ZMLUVA O DIELO

¢. 12019
a zhotovenie stavby, uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov
(Obchodny zakonnik)
CL.1

ZMLUVNE STRANY
1.1 OBJEDNAVATEL :
Né&zov organizécie: Stredna priemyselna Skola strojnicka a elektrotechnicka -

Gépipari és Elektrotechnikai Szakkozépiskola, Pet6fiho 2, Komarno

Pravna forma: Rozpoétova organizacia
Sidlo organizacie: Petéfiho 2, 945 50 Komarno
Statutarny organ: Ing. Jan Vetter, riaditel’ Skoly
ICO: 00 161 357
DIC: 2021017779
Bankové spojenie:
IBAN uctu:
Kontaktna osoba: Mgr. Angelika Kopjak

(dalej len ,,objednavatel™)

Objednavatel nie je platcom DPH.

1.2 ZHOTOVITEL:

Nazov: ALTIERO, s.r.o.

Pravna forma: spolo¢nost s ruéenim obmedzenym
Sidlo organizacie: Hradna 3, 945 01 Komarno
Statutamy organ: Mgr. Adrian Gyéri, konatel

ICO: 34101 632

IC DPH: SK2020399843

Bankové spojenie:

IBAN U¢tu:

Kontaktna osoba: Mgr. Adrian Gyéri

21

22

3.1

3.2

spoloc¢nost’ zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Nitra odd. Sro.
vlozka Cislo 283/N
(calej len ,zhotovitel™)

CL
PREAMBULA

Objednavatel na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil metédu verejného obstaravania — zadavanie zékazky
s nizkou hodnotou — prieskum trhu & VO 4/2019 SPS - PT ,Vymena podlahy a obloZenia stien v telocviéni
a pokladka plavajucej podlahy“ vykonavanej v zmysle § 117 zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov. Vitazom tejto sutaze sa stal zhotovitel.

Tato zmluva je uzavretd v zmysle ustanoveni § 536 a nasl. Obchodného z&konnika a vetky v nej zakotvené
dojednania podliehaju ustanoveniam Obchodného zakonnika.

cLm
PREDMET ZMLUVY

Predmetom zmluvy je ,Vymena podlahy a obloZenia stien v telocviéni a pokladka plavajucej podlahy” v stlade so
sutaznymi podkladmi - Specifikaciou predmetu obstaravania — zadanim.

Uzavretim tejto zmluvy o dielo zmluvné strany prejavuju svoju volu dohodnut podmienky a spdsob realizacie
predmetu zmluvy.
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3.3

3.4

3.5

3.6

41

4.2

43

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit' dielo vo vlastnom mene na vlastni zodpovednost za podmienok dohodnutych
v tejto zmluve i v sulade s poziadavkami objednavatela a riadne a v€as zhotovené dielo odovzdat objednavatelovi.

Objednavatel sa zavazuje dielo zhotovené v sulade s touto zmluvou prevziat' a zaplatit dohodnutu cenu podfa
platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Dielo bude zhotovené v rozsahu podfa ponuky zhotovitela v sulade so sutaznymi podkladmi - Specifikaciou
predmetu obstaravania

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu zmluvy, s prediozenou
dokumentéciou a dalSimi podkladmi podfa zmluvy, povaZuje ich za spravne a Uplné. Zhotovitefovi su zname
technické, kvalitativne ainé podmienky potrebné k zhotoveniu diela. Ukony potrebné k zhotoveniu diela st
predmetom ¢innosti zhotovitela. Zhotovitel' prehlasuje, Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami,
ktoré su k vykonaniu diela potrebné.

Cl. IV
CENA DIELA

Zmluvné strany sa dohodli na pevnej a nemennej cene diela, ktord je stanovena v zmysle zakona NR SR
¢.18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky MF SR ¢.87/1996 Z.z., ktorou sa vykonava zakon
o0 cenach v zneni neskorSich predpisov, za dohodnutych podmienok vo vyske:

cena spolu bez DPH za vSetky prace a dodavky: 34.366,80 EUR
hodnota DPH: 6.873,36 EUR
cena celkom vratane DPH: 41.240,16 EUR

slovom: StyridsatjednatisicdvestoStyridsat eur a Sestnast centov

Na vySku ceny mdze mat vplyv len:

- objednavatelom schvalené vopred nepredvidané naviac prace voci cenovej ponuke,
- znizenie rozsahu prac.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouZije material, o ktorom je v dobe jeho zabudovavania
zname, ze je Skodlivy, resp. je po zaruénej dobe alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

CLv
TERMIN PLNENIA

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo v termine

5.1.1. zaCatie prac najskor od 04.07. 2019
51.2. ukoncenie prac najneskér do 30. 09. 2019

Dodrziavanie terminu podfa bodu 5.1. je podmienené riadnym a v&asnym spolupésobenim objednavatela
dohodnutym v tejto zmluve. V pripade, ze ztohto dovodu doSlo k preruSeniu vykonavania diela, lehota na
zhotovenie diela sa prediZuje o dobu, o ktord preru$enie ovplyvnilo dobu jeho vykonavania.

Dodrziavanie terminu podfa bodu 5.1. je dalej podmienené vhodnym pocasim. Zmluvné strany sa zavazujl
dohodnut’ zmenu terminov realizacie diela pri nevhodnych poveternostnych podmienkach. Uvedena skutoénost
bude zaznamenana protokole o0 odovzdani stavby (alebo v stavebnom denniku).

Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred zmluvne dohodnutym terminom, zavazuje sa objednavatel dielo
prevziat aj v skorSom ako dohodnutom termine.

Objednévatel sa zavézuje, Ze po ukoneni diela zrealizované a ukonCené dielo prevezme azaplati za jeho
zhotovenie dohodnutu cenu.

Zhotovitel je povinny ihned pisomne oboznamit objednévatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktord bréni alebo
staZuje zhotovenie diela.
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6.1

6.2

6.3

6.4

6.5
6.6

ClL VI
PLATOBNE PODMIENKY

Predmet zmluvy bude financovany z vlastnych zdrojov verejného obstaravatela. Na plnenie zmluvy sa neposkytuje
preddavok ani zaloha.

Objednavatel si vyhradzuje pravo oductovat vo faktdrach vSetky zmluvné pokuty, ktoré zhotovitefovi vzniknd
pripadnym nedodrzanim zmluvnych podmienok tejto zmluvy.

Faktara bude obsahovat naleZitosti podla § 71 zak. €. 222/2004 Z. z. v zneni neskorSich predpisov o DPH a to:

a)  obchodné meno, sidlo, dafiové identifikacné Cislo platitefa, ktory uskuto¢iiuje zdanitelné pinenie,

b)  obchodné meno, sidlo, miesto podnikania, dafové identifikané Cislo platitela v prospech ktorého sa
zdanitelné plnenie uskutocriuje,

c) poradové Cislo dafiového dokladu,

d)  nazov a rozsah zdanitelného plnenia,

e)  vySka ceny bez dane s rozpisom fakturovanych &iastok podla rozpisu,

f) sadzba dane,

g)  vySkadane,

h)  oznacenie diela,

i) Cislo zmluvy o dielo,

i) oznaCenie pefiazného Ustavu, na ktory sa ma fakturovana Giastka uhradit,

k)  peCiatka platitela (zhotovitela diela) a podpis osoby opravnenej k podpisu dariového dokladu.

V pripade, ze faktira nebude obsahovat nalezitosti uvedené vtejto zmluve, alebo nebude obsahovat
objednavatefom (stavebnym dozorom) odsuhlaseny sUpis vykonanych préc, alebo bude vyhotovena obsahovo
nespravne, je objednavatel opravneny ju reklamovat u zhotovitela v lehote splatnosti s pisomnym zdévodnenim
a odvolanim sa na jej doplnenie a prepracovanie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova
lehota splatnosti zaéne plynut doru¢enim opravenej faktiry objednavatelovi.

Lehota splatnosti kazdej faktury je do 30 dni od doru¢enia objednavatelovi.
Objednavatel si vyhradzuje pravo uhradit’ celkovu cenu diela po éiastkach a to nasledovne:
a)  31.086,16 EUR z celkovej ceny diela do 30 dni po prevzati diela a faktury od zhotovitel'a,
b)  zvysna éast’ ceny diela v sume 10.154,00 EUR sa uhradi v splatkach podfa finanénych moznosti

objednavatela najneskor vsak do 30. 06. 2020, na zaklade faktur vystavenych zhotovitefom po
dohode s objednavatelom.

6.7 Objednavatel si vyhradzuje pravo na zmenu platobnych podmienok, ktoré budu suvisiet s viazanim, regulaciou

7.1

finanCnych prostriedkov Statneho rozpo€tu. Zhotovitel sa zavazuje toto jeho pravo pine reSpektovat. Faktira
zhotovitela bude zaslana resp. doru¢ena na adresu objednavatela.

¢l
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

Odovzdanie miesta vykonu diela (dalej len staveniska)

7.1.1. Objednavatel odovzda protokolarne zhotovitelovi stavenisko do 3 pracovnych dni po podpise zmluvy
o dielo. Staveniskom sa rozumie priestor, na ktorom zhotovitel vykonava stavebno-montazne prace
stvisiace so zhotovenim diela. V protokole o odovzdani staveniska budu uvedené vSetky doklady
arozhodnutia odovzdavané zhotovitelovi abude jednoznane vymedzeny rozsah odovzdavaného
staveniska.

7.1.2. Ku dfiu odovzdania staveniska objednavatel uréi bod napojenia pre odber elektrickej energie a body pre
potreby stavby.

7.1.3. Bezddvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotovitefom sa povazuje za podstatné poruSenie tejto
zmluvy.
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7.14.

Zhotovitel' zabezpeli zariadenia staveniska a jeho osvetlenie a strazenie. Na stavenisko mézu vstupovat
iba povereni zamestnanci objednavatela, alebo zhotovitela, pripadne nimi poverené osoby.

7.2 Povinnosti a spolupdsobenie objednavatela

7.21.

72.2.
7.23.

7.24.

7.2.5.
7.2.6.

Odovzda pri preberani staveniska vSetky potrebné rozhodnutia prisluSnych orgénov potrebné na zhotovenie
diela.

Prostrednictvom svojich opravnenych osob zaznamenava a potvrdzuje preberanie vykonanych prac.

Je oprévneny kontrolovat' dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak pri kontrole zisti, Ze zhotovitel
porusuje svoje povinnosti ma pravo ziadat, aby zhotovitel odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim
diela adalej ho zhotovoval riadne. V pripade, Ze zhotovitel v primeranej dobe nevyhovie tymto
poziadavkam objednavatela povazuje sa to za podstatné poruSenie zmluvy a objednavatel je opravneny
odstupit od tejto zmluvy.

Stavebny dozor objednavatela bude sledovat, &i sa prace vykonavaju v sllade so stavebnym povolenim,
touto zmluvou, podla projektu stavby a podla dohovorenych podmienok (stavebny dennik, pracovné porady,
ktoré sa tykaju diela). Stavebny dozor upozoriiuje objednédvatela a zhotovitefa na nedostatky zistené v
priebehu vykonavania diela, zapisom v stavebnom denniku a to bez meSkania.

Vykonom stavebného dozoru objednévatel poveruje: COMCOURT PTY spol. s r.o.

Objednavatel je povinny zhotovitefovi vopred oznamit pripadni zmenu v osobe stavebného dozoru alebo
zodpovedného zastupcu objednavatela na stavbe.

7.3 Povinnosti zhotovitela

7.3.1

732

733

734

735

7.3.6

7.3.7

7.3.8

739

Stroje, zariadenia, konstrukcie alebo materidly sluziace k vykonaniu diela doda zhotovitel na svoje néklady
a nebezpedenstvo. Zhotovitel zabezpecuje na svoje néklady ich dopravu a skladovanie vratane presunu zo
skladu na stavenisko.

Zhotovitel sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi objednévatela, jeho pokynmi, zapismi, dohodami
opravnenych pracovnikov zmluvnych stran, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov Statnej
Spravy.

Zhotovitel' je povinny vyzvat pisomne zastupcu objednavatefa na kontrolu prac, ktoré maju byt zakryté
alebo sa stanu v dalSom postupe nepristupnymi minimaine tri pracovné dni vopred. Ide najma o nasledovné
prace: perforacie, izolacie, zlozenia podliah a striech, zakryté stavebné konstrukcie, vystuz, vnutorné
technické zariadenia a pod.

Ak zhotovitel nespini uvedenu povinnost je povinny umoznit objednavatefovi vykonanie dodato¢nej kontroly
a znasat naklady s tym spojené.

V pripade, Ze sa objednavatel nezicastni kontroly, na ktoru bol zhotovitefom pisomne vyzvany, je zhotovitel
povinny mu takuto kontrolu dodatoéne umoznit. V takom pripade je obstaravatel zodpovedny za oddialenie
terminov zhotovenia diela a finanéné naklady, ktoré su s tymto spojené.

Ak sa pri kontrole, resp. dodatoCnej kontrole zisti, ze zhotovitel vykonal dielo, alebo jeho Cast v rozpore
s touto zmluvou, zné3a zhotovitel vSetky naklady s tymto suvisiace.

Zhotovitel je povinny bez zbyto&ného odkladu upozornit na nevhodnu povahu alebo vady veci, podkladov,
projektu alebo pokynov na vykonanie diela, ktoré mu dal objednavatel diela.

Ak zhotovitel zisti na stavenisku také prekazky, ktoré mu brania zhotovit dielo riadne a vcas, je povinny tieto
nahlasit objednévatelovi a pokracovat v praci az podfa jeho pokynov.

Zhotovitel musi vykonat také opatrenia na stavbe, aby nedochadzalo k porudeniu dobrych mravov (
nepouzivanie alkoholickych napojov, drog, zamedzenie nevhodného spravania a pod. ).

7.3.10 Zhotovitel je povinny objednavatefa upozornit na kazdu potrebni zmenu niektorého z ustanoveni tejto

zmluvy a navrhnut primerané nové rieSenie v zhotovovani diela podfa potrieb vyplyvajucich z jeho Cinnosti,
v opacnom pripade zodpoveda za Skody, ktoré v désledku nesplinenia tejto povinnosti vzniknu.
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8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

7.3.11 Zhotovitel sa zavéazuje zabezpecit na svojom pracovisku vSetky opatrenia z hladiska bezpe¢nosti a ochrany
zdravia vlastnych pracovnikov, ako isvojich subdodavatelov a opatrenia protipoZiarne a opatrenia proti
Skodam, ktoré by mohli vzniknut na majetku zhotovitela a objednavatela.

7.3.12 Zhotovitel zodpoveda za vSetky Skody, ktoré spdsobia jeho pracovnici na majetku objednavatela.

7.3.13 Zhotovitel po€as vykonavania diela nesmie ohrozit svojou €innostou bezpecnost a zdravie pracovnikov
objednavatela. Pokial pride pri vykone jeho Cinnosti k ohrozeniu bezpecnosti azdravia pracovnikov
objednavatela je za to plne zodpovedny.

7.3.14 Zhotovitel zodpovedd za Cistotu a poriadok na stavenisku avjeho bezprostrednom okoli dotknutom
zhotovenim diela, zodpoveda za Cistotu a poriadok na vlastnych dodavkach na stavenisku a zodpoveda za
odstranenie odpadov, ktoré vzniknu nasledkom jeho innosti.

7.3.15 Zhotovitel zodpoveda za pracovné Urazy andasledky pracovnych (razov svojich zamestnancov
a zamestnancov subdodavatelov, ktoré spdsobia sebe alebo pracovnikom objednavatela pri vykonavani
diela z dévodov nedodrZania predpisov bezpeCnosti a ochrany zdravia pri praci a predpisov poZiamnej
ochrany.

7.3.16 Zhotovitel zabezpeli ucast svojich pracovnikov na preverovani svojich dodavok a prac, ktoré vykonava
stavebny dozor a bez me$kania vykona opatrenia na odstranenie zistenych zavad a odchylok od projektu.

7.3.17 Zhotovitel zabezpe€i vo svojej rézZii pracovnikov osobnymi ochrannymi poméckami pre ochranu zdravia.
Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi zhotovitefa alebo jeho dodavatelov, ktori maju
prislusnu kvalifikaciu na vykonanie tychto prac.

7.3.18 Zhotovitel zodpoveda v pinom rozsahu za pinenie ustanoveni platnej legislativy SR v oblasti:

= ochrany pred poziarmi,

= ochrany Zivotného prostredia,

= ochrany majetku

v rozsahu pravnickej osoby. V pripade potreby suvisiace doklady musi predlozit na vyZziadanie
objednavatela.

¢ v
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Povinnost zhotovit dielo riadne a v&as splni zhotovitel odovzdanim diela objednévatelovi, ¢o bude dokladované
,Zapisom o odovzdani a prevzati“ podpisanym zmluvnymi stranami. Oznamenie o ukonéeni diela a pripravenost
k odovzdaniu diela 0znami odovzdéa zhotovitel objednavatelovi pisomne najmenej 2 dni vopred.

K terminu preberacieho konania odovzda zhotovitel objednavatelovi tieto pisomnosti, ktoré podmieniuji prevzatie
diela:

a) kopie stavebného dennika,

b) platné atesty pouzitych a zabudovanych vyrobkov a materiélov,

c) certifikdty vyrobkov, ktoré podliehaju povinnej certifikécii ( vyhl. &. 246/95 Z.z. ),

d) z&rucné listy pouzitych vyrobkov, konstrukcii, strojov a zariadent,

e) certifikity o zhode vyrobkov v zmysle zékona €. 90/98 Z.z. ( o stavebnych vyrobkoch ),

O prevzati diela objednavatelom spiSu zmluvné strany ,Z&pis o odovzdani a prevzati“, ktorého sucastou je aj
zoznam drobnych vad, ktoré nebrania uzivaniu s urCenim terminu ich odstranenia zhotovitefom. Nedodrzanie
dohodnutého terminu odstranenia tychto vad podlieha sankcidm podfa Cl. X tejto zmluvy.

Ak pri preberacom konani objednavatel zisti, Ze dielo vykazuje vady a nedorobky, bréaniace jeho riadnemu
uzivaniu, pripadne nie je kompletna dokladova Cast, odmietne prevzatie diela, o om zmluvné strany vyhotovia
pisomny zaznam. Po odstraneni vad a nedorobkov, ktoré bréanili Uspednému prevzatiu diela, ozndmi zhotovitel tito
skutognost objednévatelovi a vyzve ho ku prevzatiu diela postupom podfa bodu 8.1 tejto zmluvy.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych projektom touto zmluvou alebo
vSeobecne zavaznymi predpismi a STN normami. Zhotovitel zodpovedd aj za vady, ktoré existovali pred
odovzdanim diela, ale stali sa zjavné aZ po odovzdani diela ( skryté vady ). Vadou sa rozumie aj nedokonena
praca oproti projektu a zmluve.
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8.6

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

Zhotovitel' je povinny pri odovzdani diela usporiadat’ svoje stroje, vyrobné zariadenia, zvySny material a odpad na
stavenisku tak, aby mohol objednavatel dielo riadne prevziat' a uzivat. Stavenisko je zhotovitel povinny Upine
vypratat a upravit do 7 dni odo dfia protokolarneho odovzdania diela okrem zariadeni, nutnych na odstranenie vad
a nedorobkov.

Cl. IX
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

Dielo sa stava majetkom objednavatela postupne na zéklade uhradenych faktur a protokolu o odovzdani a prevzati
diela.

Stavebny material a zariadenia na vykonanie diela zabezpeduje zhotovitel. Kupna cena tychto veci je sucastou
ceny za dielo.

Nebezpecenstvo Skody na diele, ako aj na vSetkych veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie diela zna$a
zhotovitel az do ¢asu protokolarneho odovzdania a prevzatia diela objednavatelom.

Zhotovitel zodpoveda za vSetky Skody, ktoré vzniknl objednavatelovi alebo tretej osobe v dosledku porusenia jeho
povinnosti, vyplyvajucich z tejto zmluvy.

V pripade vzniku 8kody porusenim povinnosti vyplyvajlcich z tejto zmluvy ktorejkolvek zmluvnej strane, ma druha
strana narok na uhradu vzniknutej Skody.

(o4
ZARUKA ZA KVALITU DIELA - ZODPOVEDNOST ZA VADU

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze dielo je vykonané podla podmienok tejto zmluvy a ze pogas zaruénej doby bude
mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve uréené projektovou dokumentéciou a bude zodpovedat kvalitativnym
poziadavkam, ktoré su stanovené STN.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych projektovou dokumentaciou,
touto zmluvou a zavaznymi technickymi normami a vSeobecnymi predpismi. Dielo ma tiez vady ak:

a) vykazuje nedorobky, teda nie je vykonané v celom rozsahu,

b) doklady podfa bodu 8.2 zmluvy neboli objednavatelovi odovzdané, boli odovzdané netplné alebo spdsobom,
ktory je v rozpore s obsahom zmluvy,

c) ma pravne vady, alebo je zatazené pravami tretich osob.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spdsobené pouzitim podkladov alebo veci prevzatych od
objednévatela a zhotovitel ani pri vynalozZeni vietkej starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost, pripadne na fiu
pisomne upozornil objednavatela, ale ten na ich pouZiti pisomne trval.

Zaruéna lehota na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 60 mesiacov (5 rokov). Z&ruéna lehota zacina
plynut diiom protokolérneho prevzatia diela objednavatelom a neplynie v Case, kedy objednavatel nemohol dielo
uzivat pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel. Zaru¢na doba na technologické Casti diela a zariadenia je podla
zaruky, ktorl udéva vyrobca.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze po€as zaruénej doby ma objednavatel pravo pozadovat
a zhotovitel povinnost bezplatne odstranit vady.

Zhotovitel sa zavézuje zaCat s odstrafiovanim pripadnych vad diela do 7 (sedem) dni odo diia uplatnenia
pisomnej reklamacie objednévatefom a vady odstrénit v ¢o najkratSom moZnom Case. Termin zaCatia a lehotu
odstranenia vad dohodnu zmluvné strany pisomnou formou.

Objednavatel sa zavazuje, Ze pripadnu reklaméciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni pisomnou
formou.

Zhotovitel je povinny odstranit bez zbytocného odkladu aj také vady, zodpovednost za vznik ktorych popiera,
ktorych odstranenie vSak neznesie odklad. Naklady takto vzniknuté budl uhradené na zaklade vzajomnej dohody
zmluvnych stran podfa spdsobu tvorby ceny diela, t. j. jednotkové ceny pouZitych prvkov podfa vykazu vymer
a preukazaného mnozstva vykonanych prac.
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10.9

1.1

11.2

113

121

12.2

12.3

12.4

13.1

13.2

13.3
13.4

13.5

Za skryté vady zodpoveda zhotovitel poCas zaruénej doby odo dfia odvzdania diela objednavatelovi (Obchodny
zakonnik § 562 ods. 2 pism. c).

CL. XI
ZMLUVNE POKUTY - SANKCIE

Zhotovitel je povinny zaplatit zmluvni pokutu vo vyske:

a)  0,05% z celkovej ceny diela podla bodu 4.1 za kazdy defi omeSkania s plnenim svojej povinnosti dodat
dielo riadne a v¢as,

b) 50,00 EUR za kazdy deft omeSkania, ak nevypratal stavenisko v lehote dohodnutej v bode 8. tejto zmluvy,

Ak zhotovitel neodstrani drobné vady zistené pri preberacom konani v dohodnutej lehote a skryté vady diela
zistené poCas zaruCnej doby a dohodnutej lehote podia bodu 10.6 po uplynuti 7 dni objednavatel ma pravo
odstranit' vady inou organizaciou na naklady zhotovitela.

V pripade omes$kania objednavatela s Uhradou platieb alebo vyuétovania ceny za dielo, ma zhotovitel narok na
Urok z omeSkania vo vyske 0,05% z celkovej ceny diela podfa bodu 4.1 za kazdy defi omeSkania.

cLxu
OSTATNE USTANOVENIA

Objednavatel a zhotovitel sa zavazuju, Ze obchodné a technické informacie, ktoré im boli zverené, alebo ktoré sa
dozvedeli od zmluvného partnera nespristupnia tretim osobam bez sthlasu zmluvného partnera.

Zhotovitel bude pri vykonavani diela postupovat s odbornou starostlivostou. Zavazuje sa dodrziavat' vSeobecne
zavazné pravne predpisy, technické normy a podmienky zmluvy vratane jej priloh a dodatkov.

Zhotovitel nie je opravneny postupit prava a povinnosti vyplyvajuce ztejto zmluvy na ftretiu osobu bez
predchadzajiceho pisomného suhlasu objednavatela.

Zhotovitel sa zavazuje strpiet vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s predmetom zmluvy kedykolvek
pocas platnosti.

- Clxm
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Ak sa poruSenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy alebo v zmysle § 345
Obchodného zakonnika za podstatné porudenie zmluvy, mdze opravnena strana od zmluvy odstupit pokial to
oznami pisomne druhej zmluvnej strane bez zbytoéného odkladu, najneskér vsak do 15 dni potom, ako sa o jej
poru$eni dozvedela.

Objednavatel moze od zmluvy odstlpit aj v tychto pripadoch:
13.2.1 zhotovitel do 14 dni od prevzatia staveniska neza¢ne s realizaciou prac,
13.2.2  z dbvodu meskania, ak je vaZzne ohrozeny termin ukoncenia predmetu pinenia zmluvy,

13.2.3 zdbvodu opustenia staveniska zhotovitefom, nedodrzanie kvality prac a materialov, podvodu,
neschopnosti a pod.,

13.2.4 ak sa situacia zhotovitela zmenila do takej miery, ze technické alebo finanéné zaruky ktoré ponuka, nie
su adekvatne vzhladom na povahu a doleZitost prac a dodavok podla tejto zmluvy,

13.2.5 zddvodu poruSenia podmienok a podkladov sutaze zhotovitefom, do ktorej zhotovitel predlozil sutazni
ponuku a ktoru objednavatel prijal.

Pre urCenie lehoty na odstupenie od zmluvy je rozhodujuci datum postovej peciatky odoslania oznamenia.

Ak opravnena strana oznami druhej strane, Ze na splneni zmluvnych povinnosti nadalej trva alebo nevyuzije
v lehote pravo od zmluvy odstupit, méZze od zmluvy odstupit len spdsobom pre podstatné poruSenie zmluvy
v zmysle § 346 Obchodného zakonnika.

Ak oprévnena strana v lehote na odstupenie od zmluvy podfa bodu 13.2 stanovi na dodatoéné plnenie dodatoénu
lehotu, vznika jej pravo odstupit od zmluvy po uplynuti dodatoénej lehoty rovnakym spdsobom ako je uvedeny
v bode 13.2.
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13.6

Odstupenim od zmluvy zmluva zanika drfiom dorucenia prejavu vole opravnenej strany druhej zmluvnej strane.

13.7  Odstipenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo zmluvy okrem narokov na nahradu Skody,
narokov na dovtedy uplatnené zmluvné, resp. zakonné sankcie a narokov vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy
a poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady diela, ktoré bolo do odstupenia zrealizované.

13.8 Vysporiadanie pohfadavok z titulu odstupenia od zmluvy:

13.8.1 Cast diela zhotoveného do odstlpenia od zmluvy sa stava vlastnictvom objednavatela po uhradeni
ceny,
13.8.2 pre fakturaciu platia ustanovenia tejto zmluvy,
13.8.3 finanéné rozdiely uhradia zmluvné strany po vzajomnom odsuhlaseni do 30 dni od obdfzania faktury
objednévatefom.
G
ZAVERECNE USTANOVENIA

14.1 Dodavatel prehlasuje, Ze odstlpi od zmluvy bez sankénych postihov v pripade podstatnej zmeny podmienok
nespdsobenych obstaravatefom.

14.2 Vztahy medzi zmluvnymi stranami neupravené touto zmluvou sa riadia prislusnymi ustanoveniami Obch.
zakonnika.

14.3 V pripade, ak pri rieSeni sporu neddjde k dohode medzi zmluvnymi partnermi, ma pravo kazda strana obratit sa
na sud. Zmluvné strany sa dohodli, Ze tento spor bude rieSeny podfa slovenského prava na miestne prislusnom
sude, v obvode ktorého mé objednévatel sidlo.

14.4  Menit alebo dopliiovat obsah tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych ocislovanych dodatkov podpisanych
zastupcami zmluvnych stran.

14.5 Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy je priloha €. 1, ktora obsahuje ,Polozkovity rozpocet diela“ — cenovu
ponuku.

14.6  Zmluva bola vypracovana v 4 rovnopisoch, z ktorych zhotovitel' a objednavatel obdrZia dva rovnopisy.

14.7 Tato zmluva nadobuda platnost dfiom podpisu opravnenych zastupcov oboch zmluvnych stran a uéinnost diiom
nasledujdcim po dni jej zverejnenia v stlade so zakonom 546/2010 Z.z.

V Komarne, dna 02. 07. 2019 V Komarne, diia 02. 07. 2019

Ing. Jan Vetter Mgr. Adrian Gyéri
riaditel Skoly konatel ALTIERO, s.r.o.
za objednévatela za zhotovitela

Prilohy zmluvy:
Priloha &. 1: Polozkovity rozpoCet diela — cenové ponuka
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