ZMLUVA O DIELO ¢. 2/2014
na zhotovenie stavby, uzatvorena podfa § 536 a nasl. zdkona €. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov

(Obchodny zakonnik)
CL1I
ZMLUVNE STRANY
1.1 OBJEDNAVATEL :
Néazov organiz&cie: Stredna priemyselna $kola -
Ipari Szakkozépiskola, Petéfiho 2, Komarno
Pravna forma: Rozpoétova organizacia
Sidlo organizécie: Petéfiho 2, 945 50 Komarno
Statutarny organ: Ing. Jan Vetter, riaditel’ Skoly
ICO: 00 161 357
DIC: 2021017779
Kontaktna osoba: Mgr. Angelika Havlitusova

(dalej len ,,objednavatel™)

Objednavatel nie je platcom DPH.

1.2 ZHOTOVITEL:

Nazov: Pindes$ Sebastian

Pravna forma: Zivnostnik

Sidlo organizacie: Hlboka 41, Nitra 949 01

Statutarny organ: Sebastian Pindes, sukromny podnikatel
ICO: 18 027 113

IC DPH: SK1020397983

Kontaktna osoba: Sebastian Pindes

2.1

22

3.1

3.2

zapisany v zZivnostenskom registri vedenom Obvodnym Uradom v Nitre, odbor
Zivnostenského podnikania, €. Zivnostenského registra 403-5994
(dalej len ,,zhotovitel™)

CL. I
PREAMBULA

Objednavatel na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil metddu verejného obstaravania — zadavanie zékazky —
Viyzva na predkladanie ponuk - vykonavanej v zmysle § 155m ods. 13, v spojitosti s § 9 ods. 9 zékona €. 25/2006
Z. z. 0 verejnom obstaravani a 0 zmene a doplineni niektorych zéakonov v zneni neskorsich predpisov €. VO 9/2014
SPS - VPP ,Vymena poziarneho rebrika na pristavbe $koly*. Vitazom tejto sitaze sa stal zhotovite!.

Této zmluva je uzavretd v zmysle ustanoveni § 536 a nasl. Obchodného z&konnika a vetky v nej zakotvené
dojednania podliehaju ustanoveniam Obchodného zakonnika.

CL.
PREDMET ZMLUVY

Predmetom zmluvy je ,Vymena poZiarneho rebrika na pristavbe Skoly“ v sllade so sUtaznymi podkladmi -
Specifikaciou predmetu obstaravania.

Uzavretim tejto zmluvy o dielo zmluvné strany prejavuju svoju volu dohodnut’ podmienky a spdsob realizacie
predmetu zmluvy.
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3.3

3.4

3.5
3.6

41

4.2

43

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit' dielo vo vlastnom mene na vlastnii zodpovednost za podmienok dohodnutych
v tejto zmluve i v sulade s poziadavkami objednavatela a riadne a v€as zhotovené dielo odovzdat objednavatelovi.

Objednavatel sa zavazuje dielo zhotovené v sulade s touto zmluvou prevziat' a zaplatit dohodnutu cenu podfa
platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Dielo bude zhotovené v rozsahu podla ponuky zhotovitela.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu zmluvy, s prediozenou
dokumentéciou a dalSimi podkladmi podlfa zmluvy, povazuje ich za spravne a Uplné. Zhotovitelovi su zname
technické, kvalitativne ainé podmienky potrebné k zhotoveniu diela. Ukony potrebné k zhotoveniu diela su
predmetom ¢innosti zhotovitela. Zhotovitel' prehlasuje, Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami,
ktoré su k vykonaniu diela potrebné.

Cl.Iv
CENA DIELA

Zmluvné strany sa dohodli na pevnej a nemennej cene diela, ktora je stanovena v zmysle zakona NR SR
¢.18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky MF SR €.87/1996 Z.z., ktorou sa vykonava zékon
0 cenach v zneni neskorSich predpisov, za dohodnutych podmienok vo vyske:

cena spolu bez DPH za vSetky prace a dodavky: 1.262,00 EUR
hodnota DPH: 252,40 EUR
cena celkom vratane DPH: 1.514,40 EUR

slovom: tisicpat'stostrnast’ eur a Styridsat’ centov.

Na vy8ku ceny mdZe mat vplyv len:

- objednavatelom pozadované naviac prace voci cenovej ponuke,
- zniZenie rozsahu prac.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouzije material, o ktorom je v dobe jeho zabudovavania
zname, ze je Skodlivy, resp. je po zaruénej dobe alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

CLV
TERMIN PLNENIA

Zhotovitel sa zavézuje zhotovit' dielo v termine

5.1.1. zacatie prac 14.07. 2014
5.1.2. ukoncenie prac do  15. 08. 2014

DodrZiavanie terminu podla bodu 5.1. je podmienené riadnym a v€asnym spolupdsobenim objednavatela
dohodnutym v tejto zmluve. V pripade, Ze ztohto dévodu doSlo k prerudeniu vykonavania diela, lehota na
zhotovenie diela sa prediZuje o dobu, o ktort prerusenie ovplyvnilo dobu jeho vykonavania.

Dodrziavanie terminu podfa bodu 5.1. je dalej podmienené vhodnym pocasim. Zmluvné strany sa zavazuju
dohodndt’ zmenu terminov realizacie diela pri nevhodnych poveternostnych podmienkach. Uvedena skutoénost
bude zaznamenana protokole o0 odovzdani stavby (alebo v stavebnom denniku).

Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred zmluvne dohodnutym terminom, zavazuje sa objednavatel dielo
prevziat aj v skorSom ako dohodnutom termine.

Objednévatel sa zavézuje, Ze po ukoneni diela zrealizované a ukonCené dielo prevezme a zaplati za jeho
zhotovenie dohodnutu cenu.

Zhotovitel je povinny ihned pisomne oboznamit objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktora bréni alebo
stazuje zhotovenie diela.
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ClL. VI
PLATOBNE PODMIENKY

7.1 Predmet zmluvy bude financovany z vlastnych zdrojov verejného obstaravatela. Na plnenie zmluvy sa neposkytuje
preddavok ani zaloha.

7.2 Objednavatel si vyhradzuje pravo oduétovat vo faktire vSetky zmluvné pokuty, ktoré zhotovitelovi vznikni
pripadnym nedodrzanim zmluvnych podmienok tejto zmluvy.

7.3 Jednotlivé faktury budi obsahovat nélezitosti podfa § 71 zak. €. 222/2004 Z. z. v zneni neskorsich predpisov

0 DPH a to:
a)  obchodné meno, sidlo, dafiové identifikacné Cislo platitefa, ktory uskuto¢iuje zdanitelné pinenie,
b)  obchodné meno, sidlo, miesto podnikania, danfové identifikacné Cislo platitela v prospech ktorého sa
zdanitelné plnenie uskutoriuje,
c)  poradové Cislo daiového dokladu,
d)  nazov a rozsah zdanitelného plnenia,
e)  vyska ceny bez dane s rozpisom fakturovanych Ciastok podla rozpisu,
f) sadzba dane,
g)  vySkadane,
h)  oznacenie diela,
i)  Cislo zmluvy o dielo,
j)  oznaCenie pefazného ustavu, na ktory sa mé fakturovana Ciastka uhradit,
k)  pecCiatka platitela (zhotovitela diela) a podpis osoby opravnenej k podpisu dariového dokladu.

74 Vpripade, ze faktira nebude obsahovat nalezitosti uvedené v tejto zmluve, alebo nebude obsahovat
objednavatelom (stavebnym dozorom) odsuhlaseny supis vykonanych prac, alebo bude vyhotovend obsahovo
nespravne, je objednavatel opravneny ju reklamovat' u zhotovitela v lehote splatnosti s pisomnym zdévodnenim
a odvolanim sa na jej doplnenie a prepracovanie. V takom pripade sa prerudi plynutie lehoty splatnosti a nova
lehota splatnosti zaéne plynut doru¢enim opravenej faktlry objednavatelovi.

7.5 Lehota splatnosti kazdej faktury je do 15 dni od dorucenia objednavatelovi.

7.6 Objednavatel si vyhradzuje pravo na zmenu platobnych podmienok, ktoré budu suvisiet s viazanim, regulaciou
finanCnych prostriedkov Statneho rozpoCtu. Zhotovitel sa zavazuje toto jeho pravo plne reSpektovat. Faktury
zhotovitela budu zasielané na adresu objednévatela.

¢
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

7.1 Odovzdanie miesta vykonu diela (dalej len staveniska)

7.1.1

7.1.2.

7.1.3.

7.14.

. Objednavatel odovzda protokolarne zhotovitelovi stavenisko do 10 dni po podpise zmluvy o dielo.
Staveniskom sa rozumie priestor, na ktorom zhotovitel vykonava stavebno-montaZzne préce suvisiace so
zhotovenim diela. V protokole o odovzdani staveniska budu uvedené vSetky doklady a rozhodnutia
odovzdavané zhotovitelovi a bude jednoznaéne vymedzeny rozsah odovzdavaného staveniska.

Ku dfiu odovzdania staveniska objednévatel’ uréi bod napojenia pre odber elektrickej energie a body pre
potreby stavby.

Bezddvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotovitelom sa povazuje za podstatné porudenie tejto
zmluvy.

Zhotovitel' zabezpeli zariadenia staveniska a jeho osvetlenie a strazenie. Na stavenisko mézu vstupovat
iba povereni zamestnanci objednavatela, alebo zhotovitela, pripadne nimi poverené osoby.

7.2 Povinnosti a spolupdsobenie objednavatela

7.2.1

722

. Odovzda pri preberani staveniska vetky potrebné rozhodnutia prisludnych organov potrebné na zhotovenie

diela.

. Prostrednictvom svojich opravnenych osb zaznamenava a potvrdzuje preberanie vykonanych prac.
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7.2.3.

7.24.

7.2.5.
7.2.6.

Je opravneny kontrolovat' dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak pri kontrole zisti, Zze zhotovitel
porusuje svoje povinnosti ma pravo ziadat, aby zhotovitel odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim
diela adalej ho zhotovoval riadne. V pripade, Ze zhotovitel v primeranej dobe nevyhovie tymto
poziadavkam objednavatela povazuje sa to za podstatné poruSenie zmluvy a objednavatel je opravneny
odstupit od tejto zmluvy.

Stavebny dozor objednavatela bude sledovat, &i sa prace vykonavaju v sllade so stavebnym povolenim,
touto zmluvou, podla projektu stavby a podla dohovorenych podmienok (stavebny dennik, pracovné porady,
ktoré sa tykaju diela). Stavebny dozor upozorfiuje objednavatela a zhotovitefa na nedostatky zistené v
priebehu vykonavania diela, zapisom v stavebnom denniku a to bez meskania.

Vykonom stavebného dozoru objednévatel poveruje: Ing. Petra Konkolyiho

Objednavatel je povinny zhotovitelovi vopred oznamit' pripadni zmenu v osobe stavebného dozoru alebo
zodpovedného zastupcu objednavatela na stavbe.

7.3 Povinnosti zhotovitela

7.3.1

732

733

734

735

7.3.6

737

7.3.8

739

Stroje, zariadenia, konstrukcie alebo materidly sluziace k vykonaniu diela doda zhotovitel na svoje néklady
a nebezpedenstvo. Zhotovitel zabezpecuje na svoje naklady ich dopravu a skladovanie vratane presunu zo
skladu na stavenisko.

Zhotovitel sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi objednévatela, jeho pokynmi, zapismi, dohodami
opravnenych pracovnikov zmluvnych stran, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov Statnej
Spravy.

Zhotovitel' je povinny vyzvat pisomne zastupcu objednavatela na kontrolu prac, ktoré maju byt zakryté
alebo sa stanu v dalSom postupe nepristupnymi minimélne tri pracovné dni vopred. Ide najmé o nasledovné
prace: izolacie, zloZenia podldh a striech, zakryté stavebné konStrukcie, vystuz, vnatorné technické
zariadenia a pod.

Ak zhotovitel nespini uvedenu povinnost je povinny umoznit objednavatefovi vykonanie dodato¢nej kontroly
a znaSat néklady s tym spojené.

V pripade, ze sa objednavatel nezuéastni kontroly, na ktort bol zhotovitelom pisomne vyzvany, je zhotovitel
povinny mu takuto kontrolu dodato¢ne umoznit. V takom pripade je obstaravatel zodpovedny za oddialenie
terminov zhotovenia diela a finan¢né naklady, ktoré su s tymto spojené.

Ak sa pri kontrole, resp. dodatoCnej kontrole zisti, ze zhotovitel vykonal dielo, alebo jeho East v rozpore
s touto zmluvou, znasa zhotovitel vSetky naklady s tymto sUvisiace.

Zhotovitel je povinny bez zbyto&ného odkladu upozornit na nevhodnu povahu alebo vady veci, podkladov,
projektu alebo pokynov na vykonanie diela, ktoré mu dal objednavatel diela.

Ak zhotovitel zisti na stavenisku také prekazky, ktoré mu brania zhotovit dielo riadne a v€as, je povinny tieto
nahlasit objednavatelovi a pokradovat v préci az podla jeho pokynov.

Zhotovitel musi vykonat také opatrenia na stavbe, aby nedochadzalo k poruSeniu dobrych mravov (
nepouzivanie alkoholickych napojov, drog, zamedzenie nevhodného spravania a pod. ).

7.3.10 Zhotovitel je povinny objednavatela upozornit na kazdu potrebnu zmenu niektorého z ustanoveni tejto

zmluvy a navrhnat primerané nové rieSenie v zhotovovani diela podfa potrieb vyplyvajucich z jeho €innosti,
v opacnom pripade zodpoveda za Skody, ktoré v désledku nesplnenia tejto povinnosti vzniknu.

7.3.11 Zhotovitel sa zavazuje zabezpeCit na svojom pracovisku vSetky opatrenia z hladiska bezpec€nosti a ochrany

zdravia vlastnych pracovnikov, ako isvojich subdodavatelov a opatrenia protipoZiarne a opatrenia proti
Skodam, ktoré by mohli vzniknat na majetku zhotovitela a objednavatela.

7.3.12 Zhotovitel zodpoveda za vSetky Skody, ktoré spdsobia jeho pracovnici na majetku objednavatela.

7.3.13 Zhotovitel poas vykonavania diela nesmie ohrozit svojou Einnostou bezpecnost' a zdravie pracovnikov

objednavatela. Pokial pride pri vykone jeho Cinnosti k ohrozeniu bezpecnosti azdravia pracovnikov
objednavatela je za to pine zodpovedny.
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8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

7.3.14 Zhotovitel zodpovedad za Cistotu a poriadok na stavenisku avjeho bezprostrednom okoli dotknutom
zhotovenim diela, zodpoveda za Cistotu a poriadok na vlastnych dodavkach na stavenisku a zodpoveda za
odstranenie odpadov, ktoré vzniknu nasledkom jeho €innosti.

7.3.15 Zhotovitel zodpoveda za pracovné Urazy andasledky pracovnych U(razov svojich zamestnancov
a zamestnancov subdodavatelov, ktoré spdsobia sebe alebo pracovnikom objednavatela pri vykonavani
diela z dévodov nedodrzania predpisov bezpeCnosti a ochrany zdravia pri praci a predpisov poZiamej
ochrany.

7.3.16 Zhotovitel zabezpeli ucast svojich pracovnikov na preverovani svojich dodavok a prac, ktoré vykonava
stavebny dozor a bez me$kania vykona opatrenia na odstranenie zistenych zavad a odchylok od projektu.

7.3.17 Zhotovitel zabezpei vo svojej réZii pracovnikov osobnymi ochrannymi poméckami pre ochranu zdravia.
Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi zhotovitela alebo jeho dodavatelov, ktori maju
prislusnd kvalifikaciu na vykonanie tychto prac.

7.3.18 Zhotovitel zodpoveda v pinom rozsahu za pinenie ustanoveni platnej legislativy SR v oblasti:

= ochrany pred poziarmi,

= ochrany Zivotného prostredia,

= ochrany majetku

v rozsahu fyzickej osoby-podnikatela. V pripade potreby suvisiace doklady musi predloZit na vyZiadanie
objednavatela.

¢1.vi
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Povinnost zhotovit dielo riadne a v&as splni zhotovitel odovzdanim diela objednévatelovi, ¢o bude dokladované
,Zapisom o odovzdani a prevzati“ podpisanym zmluvnymi stranami. Oznamenie o ukonéeni diela a pripravenost
k odovzdaniu diela odovzdéa zhotovitel objednavatelovi pisomne najmenej 2 dni vopred.

K terminu preberacieho konania odovzda zhotovitel objednavatelovi tieto pisomnosti, ktoré podmiefiuji prevzatie
diela:

a) kopie stavebného dennika,

b) platné atesty pouZitych a zabudovanych vyrobkov a materialov,

c) certifikdty vyrobkov, ktoré podliehaju povinnej certifikacii ( vyhl. €. 246/95 Z.z. ),

d) zarucné listy pouZitych vyrobkov, konstrukcii, strojov a zariadeni,

e) certifikaty o zhode vyrobkov v zmysle zékona €. 90/98 Z.z. ( o stavebnych vyrobkoch ),

O prevzati diela objednavatefom spiSu zmluvné strany ,Zapis o odovzdani a prevzati®, ktorého sicastou je aj
zoznam drobnych vad, ktoré nebrania uzivaniu s urCenim terminu ich odstranenia zhotovitefom. Nedodrzanie
dohodnutého terminu odstranenia tychto vad podlieha sankciam podfa Cl. XI tejto zmluvy.

Ak pri preberacom konani objednévatel zisti, Ze dielo vykazuje vady a nedorobky, bréniace jeho riadnemu
uZivaniu, pripadne nie je kompletna dokladova Cast, odmietne prevzatie diela, o om zmluvné strany vyhotovia
pisomny zaznam. Po odstraneni vad a nedorobkov, ktoré bréanili GspeSnému prevzatiu diela, ozndmi zhotovitel tito
skutognost objednévatelovi a vyzve ho ku prevzatiu diela postupom podfa bodu 8.1 tejto zmluvy.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych projektom touto zmluvou alebo
vSeobecne zavaznymi predpismi a STN normami. Zhotovitel zodpovedd aj za vady, ktoré existovali pred
odovzdanim diela, ale stali sa zjavné aZ po odovzdani diela ( skryté vady ). Vadou sa rozumie aj nedokonena
praca oproti projektu a zmluve.

Zhotovitel' je povinny pri odovzdani diela usporiadat’ svoje stroje, vyrobné zariadenia, zvy$ny material a odpad na
stavenisku tak, aby mohol objednavatel dielo riadne prevziat a uzivat. Stavenisko je zhotovitel povinny Upine
vypratat' a upravit podla projektovej dokumentacie do 30 dni odo dnia protokolarneho odovzdania diela okrem
zariadeni, nutnych na odstranenie vad a nedorobkov.
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9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

10.1

10.2

10.3

104

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

Cl. IX
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

Dielo sa stava majetkom objednavatela postupne na zaklade uhradenych faktur a protokolu o odovzdani a prevzati
diela.

Stavebny material a zariadenia na vykonanie diela zabezpeduje zhotovitel. Kupna cena tychto veci je sucastou
ceny za dielo.

Nebezpecenstvo Skody na diele, ako aj na v3etkych veciach a materidloch potrebnych na zhotovenie diela znd3a
zhotovitel az do ¢asu protokolarneho odovzdania a prevzatia diela objednavatelom.

Zhotovitel zodpoveda za v3etky Skody, ktoré vzniknu objednévatelovi alebo tretej osobe v dosledku porusenia jeho
povinnosti, vyplyvajucich z tejto zmluvy.

V pripade vzniku Skody poruSenim povinnosti vyplyvajlcich z tejto zmluvy ktorejkolvek zmluvnej strane, ma druha
strana narok na Uhradu vzniknutej Skody.

Gl x
ZARUKA ZA KVALITU DIELA - ZODPOVEDNOST ZA VADU

Zhotovitel zodpoveda za to, ze dielo je vykonané podfa podmienok tejto zmluvy a ze podas zaruénej doby bude
mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve uréené projektovou dokumentéciou a bude zodpovedat kvalitativnym
poziadavkam, ktoré su stanovené STN.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych projektovou dokumentéciou,
touto zmluvou a zavéaznymi technickymi normami a vSeobecnymi predpismi. Dielo ma tieZ vady ak:

a) vykazuje nedorobky, teda nie je vykonané v celom rozsahu,

b) doklady podfa bodu 8.2 zmluvy neboli objednévatelovi odovzdané, boli odovzdané nelplné alebo spdsobom,
ktory je v rozpore s obsahom zmluvy,

c) ma pravne vady, alebo je zatazené pravami tretich osob.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spdsobené pouzitim podkladov alebo veci prevzatych od
objednavatela a zhotovitel ani pri vynalozZeni vSetkej starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost, pripadne na fiu
pisomne upozornil objednavatela, ale ten na ich pouZiti pisomne trval.

Zaruéna lehota na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 72 mesiacov. Zarucna lehota zagina plynat diiom
protokolarneho prevzatia diela objednévatelom a neplynie v Case, kedy objednévatel nemohol dielo uzivat pre
vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel. Zaruéné doba na technologické Casti diela a zariadenia je podfa zaruky,
ktordl udava vyrobca.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze poCas zaruénej doby ma objednavatel pravo pozadovat
a zhotovitel povinnost bezplatne odstranit vady.

Zhotovitel sa zavazuje zaCat s odstrafiovanim pripadnych vad diela do 7 (sedem) dni odo diia uplatnenia
pisomnej reklamacie objednévatefom a vady odstrénit v ¢o najkratSom moZnom Case. Termin zaCatia a lehotu
odstranenia vad dohodnu zmluvné strany pisomnou formou.

Objednavatel sa zavézuje, ze pripadnu reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni pisomnou
formou.

Zhotovitel' je povinny odstranit bez zbytotného odkladu aj také vady, zodpovednost za vznik ktorych popiera,
ktorych odstranenie vSak neznesie odklad. Naklady takto vzniknuté budl uhradené na zaklade vzajomnej dohody
zmluvnych stran podla spdsobu tvorby ceny diela, t. j. jednotkové ceny pouzitych prvkov podla vykazu vymer
a preukézaného mnozstva vykonanych prac.

Za skryté vady zodpoveda zhotovitel poCas zaruénej doby odo dria odvzdania diela objednavatefovi (Obchodny
zakonnik § 562 ods. 2 pism. c).
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11.2

11.3

12.1

12.2

12.3

12.4

13.1

13.2

13.3
13.4

13.5

13.6

CL. XI
ZMLUVNE POKUTY - SANKCIE

Zhotovitel je povinny zaplatit zmluvni pokutu vo vy3ke:

a)  0,05% z celkovej ceny diela podla bodu 4.1 za kazdy defi omeSkania s pinenim svojej povinnosti dodat
dielo riadne a v¢as,

b) 15,00 za kazdy defh omeSkania, ak nevypratal stavenisko v lehote dohodnutej v bode 8. tejto zmluvy,

Ak zhotovitel neodstrani drobné vady zistené pri preberacom konani v dohodnutej lehote a skryté vady diela
zistené pocas zaruCnej doby a dohodnutej lehote podia bodu 10.6 po uplynuti 7 dni objednévatel ma pravo
odstranit' vady inou organizaciou na naklady zhotovitela.

V pripade ome$kania objednavatela s Uhradou platieb alebo vyuétovania ceny za dielo, mé& zhotovitel narok na
urok z omeskania vo vyske 0,05% z celkovej ceny diela podla bodu 4.1 za kazdy defi ome$kania.

CL X
OSTATNE USTANOVENIA

Objednavatel a zhotovitel sa zavazuju, ze obchodné a technické informacie, ktoré im boli zverené, alebo ktoré sa
dozvedeli od zmluvného partnera nespristupnia tretim osobam bez sthlasu zmluvného partnera.

Zhotovitel' bude pri vykonavani diela postupovat s odbornou starostlivostou. Zavazuje sa dodrZiavat véeobecne
zavazné pravne predpisy, technické normy a podmienky zmluvy vratane jej priloh a dodatkov.

Zhotovitel nie je opravneny postupit prava a povinnosti vyplyvajuce ztejto zmluvy na tretiu osobu bez
predchadzajiceho pisomného sthlasu objednavatela.

Zhotovitel' sa zavazuje strpiet vykon kontroly/auditu/overovania stvisiaceho s predmetom zmluvy kedykolvek
pocas platnosti.

~CLxm
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Ak sa poruSenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy alebo v zmysle § 345
Obchodného zakonnika za podstatné poruSenie zmluvy, mdze opravnena strana od zmluvy odstupit pokial to
oznami pisomne druhej zmluvnej strane bez zbyto¢ného odkladu, najneskér vSak do 15 dni potom, ako sa o jej
poruSeni dozvedela.

Objednavatel moze od zmluvy odstlpit aj v tychto pripadoch:
13.2.1  zhotovitel do 14 dni od prevzatia staveniska nezaéne s realizaciou prac,
13.2.2 z ddvodu meSkania, ak je vazne ohrozeny termin ukoncenia predmetu plnenia zmluvy,

13.2.3 zddvodu opustenia staveniska zhotovitelom, nedodrzanie kvality prac a materialov, podvodu,
neschopnosti a pod.,

13.2.4 ak sa situacia zhotovitefa zmenila do takej miery, Ze technické alebo finanéné zaruky ktoré ponuka, nie
su adekvétne vzhladom na povahu a délezitost prac a dodavok podra tejto zmluvy,

13.2.5 zddvodu poruSenia podmienok a podkladov sutaZe zhotovitefom, do ktorej zhotovitel predloZil sutaznu
ponuku a ktoru objednévatel prijal.

Pre uréenie lehoty na odstupenie od zmluvy je rozhodujici datum postovej peciatky odoslania oznamenia.

Ak oprévnena strana oznami druhej strane, ze na spineni zmluvnych povinnosti nadalej trva alebo nevyuzije
v lehote pravo od zmluvy odstipit, méze od zmluvy odstlpit len spésobom pre podstatné poruSenie zmluvy
v zmysle § 346 Obchodného zakonnika.

Ak opravnena strana v lehote na odstupenie od zmluvy podia bodu 13.2 stanovi na dodatoéné plnenie dodatoéni
lehotu, vznika jej pravo odstlpit od zmluvy po uplynuti dodatoénej lehoty rovnakym spdsobom ako je uvedeny
v bode 13.2.

Odstupenim od zmluvy zmluva zanik& driom doru€enia prejavu vdle opravnenej strany druhej zmluvnej strane.
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13.7

13.8

14.1

14.2

14.3

14.4

14.5
14.6
14.7

Odstupenim od zmluvy zanikaju v8etky prava a povinnosti stran zo zmluvy okrem narokov na nahradu Skody,
narokov na dovtedy uplatnené zmluvné, resp. zakonné sankcie a narokov vyplyvajlcich z ustanoveni tejto zmluvy
a poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady diela, ktoré bolo do odstupenia zrealizované.

Vlysporiadanie pohladavok z titulu odstupenia od zmluvy:

13.8.1 Cast diela zhotoveného do odstipenia od zmluvy sa stava vlastnictvom objednavatela po uhradeni
ceny,

13.8.2 pre fakturaciu platia ustanovenia tejto zmluvy,

13.8.3 finanéné rozdiely uhradia zmluvné strany po vzajomnom odsuhlaseni do 30 dni od obdfzania faktdry
objednavatelom.
- CLxwv
ZAVERECNE USTANOVENIA

Dodéavatel prehlasuje, Ze odstupi od zmluvy bez sankénych postihov v pripade podstatnej zmeny podmienok
nespdsobenych obstaravatelom.

Vztahy medzi zmluvnymi stranami neupravené touto zmluvou sa riadia prisluSnymi ustanoveniami Obch.
zakonnika.

V pripade, ak pri rieSeni sporu neddjde k dohode medzi zmluvnymi partnermi, ma pravo kazda strana obratit sa
na sud. Zmluvné strany sa dohodli, Ze tento spor bude rieSeny podfa slovenského prava na miestne prislusnom
sude, v obvode ktorého méa objednavatel sidlo.

Menit alebo doplfiovat obsah tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych oéislovanych dodatkov podpisanych
zastupcami zmluvnych stran.

Neoddelitelnou stcastou tejto zmluvy je priloha €. 1, ktora obsahuje ,PoloZkovity rozpocet diela®.
Zmluva bola vypracovana v 4 rovnopisoch, z ktorych zhotovitel' a objednavatel obdrZia dva rovnopisy.

Tato zmluva nadobuda platnost dfiom podpisu opravnenych zastupcov oboch zmluvnych stran a G¢innost diiom
nasledujdcim po dni jej zverejnenia v sulade so zakonom 546/2010 Z.z.

V Komarne, diia 09. 07. 2014 V Komarne, dna 10.07. 2014

Ing. Jan Vetter Sebastian Pinde$
riaditel Skoly stukromny podnikatel
za objednavatela za zhotovitela

Prilohy zmluvy:
Priloha €. 1: Polozkovity rozpocet diela
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