ZMLUVA O DIELO

¢. 1/2020
a zhotovenie stavby, uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. v zneni neskorSich predpisov
(Obchodny zakonnik)
CLI
ZMLUVNE STRANY
1.1 OBJEDNAVATEL :
Né&zov organizacie: Stredna priemyselna skola strojnicka a elektrotechnicka -
Gépipari és Elektrotechnikai Szakkozépiskola, Petéfiho 2, Komarno
Prawna forma: Rozpoctova organizacia
Sidlo organizacie: Petéfiho 2,945 50 Komarno
Statutarny organ: Ing. Jan Vetter, riaditel Skoly
ICO: 00 161 357
DIC: 2021017779
Kontaktna osoba: Mgr. Angelika Kopjak

(dalej len ,,objednavatel”)

Objednavatel nie je platcom DPH.

1.2 ZHOTOVITEL:

Nazov. TONEX, spol. s r-o.

Prawna forma: spoloénost’s ruéenim obmedzenym

Sidlo organizacie: Dunajské nabrezie 1152, 94501 Komarno
Statutarny organ: Ing. Csaba Farkas, konatel

ICO: 31429 220

IC DPH: SK2020399326

Kontaktna osoba: Ing. Csaba Farkas

2.1

22

3.1

3.2

spolocnost zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Nitra odd. Sro,
vlozka €islo: 996/N
(d'alej len ,,zhotovitel™)

(N
PREAMBULA

Objednavatel na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzl metddu verejného obstarvania — zadavanie zakazky
s nizkou hodnotou — prieskum trhu &. VO 6/2020 SPS - PT ,Oprava a tdrzba chodby SD a auly $koly* wkonavanej
vzmysle § 117 zakona €. 343/2015 Z. z o verejnom obstaravani a o zmene a doplIneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov. Vitazom tejto sttaZe sa stal zhotovitel'.

Tato zmluva je uzawreta vzmysle ustanoveni § 536 a nasl. Obchodného zakonnika a vSetky vnej zakotvené
dojednania podliehaju ustanoveniam Obchodného zakonnika.

Gl
PREDMET ZMLUVY

Predmetom zmluvy je ,Oprava a tdrzba chodby SD a auly $koly* vstlade so stitamymi podkladmi - $pecifikaciou
predmetu obstaravania — zadanim.

Uzawretim tejto zmluwy o dielo zmluwné strany prejawijd svoju volu dohodnlt podmienky a spdsob realizacie
predmetu zmluvy.
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3.3

34

35

3.6

41

42

43

5.1

5.2

53

54

5.5

56

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo vo Viastnhom mene na Mastni zodpovednost za podmienok dohodnutych
v tejto zmluve i v stlade s poZiadavkami objednavatela a riadne a véas zhotovené dielo odovzdat objednavatelovi.

Objednavatel sa zavazuje dielo zhotovené v sulade s touto zmluvou prevziat' a zaplatit dohodnutl cenu podria
platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Dielo bude zhotovené vrozsahu podfa ponuky zhotovitela vsulade so sutamymi podkladmi - Specifikaciou
predmetu obstaravania

Zhotovitel' potwrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu zmluvy, s predloZenou
dokumentaciou a dalSimi podkladmi podla zmluvy, povazuje ich za sprawme a uplné. Zhotovitelovi su zname
technické, kvalitatime ainé podmienky potrebné k zhotoveniu diela. Ukony potrebné k zhotoveniu diela su
predmetom Einnosti zhotovitela. Zhotovitel' prehlasuje, Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami,
ktoré su k wkonaniu diela potrebné.

ClLIv
CENADIELA

Zmluwné strany sa dohodli na pewnej a nemennej cene diela, ktora je stanovena vzmysle zakona NR SR
¢.18/1996 Z.z o cenach v zneni neskorSich predpisova whlasky MF SR ¢.87/1996 Z.z., ktorou sa wkonava zakon
o cenach vzneni neskorsich predpisov, za dohodnutych podmienok vo vySke:

cena spolu bezDPH za vietky prace a dodavky:. 15.163,73 EUR
hodnota DPH: 3.032,75 EUR
cena celkom vratane DPH: 18.196,48 EUR

slovom: osemnasttisicstodevatdesiatSest eur a Styridsatosem centov

Na wsku cenymoze mat vplyv len:

- objednavatelom schvalené vopred nepredvidané naviac prace vo¢i cenovej ponuke,
- 2niZenie rozsahu préac.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouZije material, o ktorom je vdobe jeho zabudovavania
mame, Ze je Skodlivy, resp. je po zaru¢nej dobe alebo wkazuje iné vady a nedostatky.

CLV
TERMIN PLNENIA

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit' dielo vtermine

51.1. zaCatie prac najskér od 14.08. 2020
51.2. ukoncenie prac najneskér do 31.08.2020

DodrZiavanie terminu podfa bodu 5.1. je podmienené riadnym a v€asnym spolupdsobenim objednavatefa
dohodnutym vtejto zmluve. Vpripade, ze ztohto dovodu doSlo k preruSeniu wkonavania diela, lehota na
zhotovenie diela sa predIizuje o dobu, o ktort prerusenie ovplywnilo dobu jeho wkonavania.

Dodrziavanie terminu podfa bodu 5.1. je dalej podmienené vhodnym pocasim. Zmluwné strany sa zavazuju
dohodnut zmenu terminov realizicie diela pri nevhodnych poveternostnych podmienkach. Uvedena skuto¢nost
bude zaznamenana protokole 0 odovzdani stavby (alebo v stavebnom denniku).

Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred zmluwne dohodnutym terminom, zavazuje sa objednéavatel dielo
prevziat aj v skorSom ako dohodnutom termine.

Objednévatel sa zavazuje, Ze po ukonCeni diela zrealizované a ukonCené dielo prevezme a zaplati za jeho
zhotovenie dohodnutu cenu.

Zhotovitel je povinny ihned pisomne oboznamit objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktora brani alebo
stazuje zhotovenie diela.
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CL.vi
PLATOBNE PODMIENKY

6.1 Predmet zmluvy bude financovany zMastnych zdrojov verejného obstaravatela. Na pinenie zmluvy sa neposkytuje
preddavok ani zaloha.

6.2 Objednavatel si whradzuje pravo oductovat vo faktirach vSetky zmluwné pokuty, ktoré zhotovitelovi vaniknu
pripadnym nedodrzanim zmluvnych podmienok tejto zmluwy.

6.3 Faktura bude obsahovat naleztosti podla § 71 zak. €. 222/2004 Z. z. v zneni neskorsich predpisovo DPH a to:

obchodné meno, sidlo, darové identifikacné Cislo platitela, ktory uskuto¢ruje zdanitelné pinenie,
obchodné meno, sidlo, miesto podnikania, darové identifikatné &islo platitefa v prospech ktorého sa
zdanitelné plnenie uskuto&nuje,

poradové ¢islo dafiového dokladu,

nazov a rozsah zdanitelného pinenia,

wska cenybez dane s rozpisom fakturovanych Ciastok podla rozpisu,

sadzba dane,

wska dane,

oznacenie diela,

¢islo zmluwy o dielo,

oznacenie pefiazného ustaw, na ktory sa ma fakturovana Ciastka uhradit,

peciatka platitela (zhotovitela diela) a podpis osoby opravnenej k podpisu dariového dokladu.

6.4 Vpripade, Ze faktura nebude obsahovat naleZtosti uvedené vtejto zmluve, alebo nebude obsahovat
objednavatefom (stavebnym dozorom) odsuhlaseny supis wkonanych prac, alebo bude whotovena obsahovo
nesprawne, je objednavatel opravneny ju reklamovat u zhotovitefa v lehote splatnosti s pisomnym zdévodnenim
a odwolanim sa na jej doplnenie a prepracovanie. Vtakom pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova
lehota splatnosti zacne plynut doru¢enim opravenej faktury objednévatelovi.

6.5 Lehota splatnosti kaZdej faktury je do 30 dni od doru€enia objednavatelowi.

6.6 Objednavatel si vyhradzuje pravo uhradit celkovi cenu diela po ¢iastkach a to nasledovne:

a)

b)

13.196,48 EUR z celkovej ceny diela do 30 dni po prevzati diela a faktury od zhotovitela,

zvysna ¢ast’ ceny diela v sume 5.000,00 EUR sa uhradi v splatkach podla finanénych moznosti
objednavatela najneskor vSak do 31.12. 2020, na zaklade faktur vystavenych zhotovitefom po
dohode s objednavatelom.

6.7 Objednavatel si whradzuje pravo na zmenu platobnych podmienok, ktoré budd sivisiet s viazanim, regulaciou
finanénych prostriedkov Statneho rozpoCtu. Zhotovitel sa zavazuje toto jeho pravo pine reSpektovat. Faktura
zhotovitela bude zaslana resp. doruena na adresu objednévatela.

¢
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

7.1 Odovzdanie miesta wkonu diela (dalej len staveniska)

711

7.12.

7.13.

. Objednavatel odovzda protokolare zhotovitelovi stavenisko do 3 pracowych dni po podpise zmluvy

odielo. Staveniskom sa rozumie priestor, na ktorom zhotovitel wkonéva stavebno-montazne prace
stvisiace so zhotovenim diela. V protokole o odovzdani staveniska budi uvedené vSetky doklady
arozhodnutia odovzdavané zhotovitelovi a bude jednoznaCne wmedzeny rozsah odovzdédvaného
staveniska.

Ku dfiu odovzdania staveniska objednavatel urCi bod napojenia pre odber elektrickej energie a body pre
potreby stavby.

Bezddvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotovitefom sa povazuje za podstatné porusenie tejto
zmluvy.
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7.14.

Zhotovitel zabezpeci zariadenia staveniska a jeho osvetlenie a strazenie. Na stavenisko mézu vstupovat
iba povereni zamestnanci objednavatela, alebo zhotovitela, pripadne nimi poverené osoby.

7.2 Povinnosti a spolupdsobenie objednavatela

7.2.1.

122.
7.23.

71.24.

7.25.
7.26.

Odovzda pri preberani staveniska vSetky potrebné rozhodnutia prisludnych organov potrebné na zhotovenie
diela.

Prostrednictvom svojich opramenych os6b zaznamenéava a potwrdzuje preberanie vwykonanych prac.

Je opraweny kontrolovat dielo vkazdom stupni jeho zhotovovania. Ak pri kontrole zsti, zZe zhotovitel
poruduje svoje povinnosti mé pravo Zadat, aby zhotovitel' odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim
diela adalej ho zhotovoval riadne. Vpripade, Ze zhotovitel vprimeranej dobe newhovie tymto
pozZiadavkam objednavatela povazuje sa to za podstatné porudenie zmluvy a objednévatel je oprameny
odstupit od tejto zmluwy.

Stavebny dozor objednavatela bude sledovat, ¢i sa prace wkonavaju v sulade so stavebnym povolenim,
touto zmluvou, podfa projektu stavby a podfa dohovorenych podmienok (stavebny dennik, pracowné porady,
ktoré sa tykaju diela). Stavebny dozor upozoriiuje objednavatela a zhotovitela na nedostatky zistené v
priebehu wkonavania diela, zapisom v stavebnom denniku a to bezmeskania.

\Wkonom stavebného dozoru objednavatel poveruje: COMCOURT PTY spol.sr.0.

Objednavatel je povinny zhotovitefovi vopred oznéamit pripadni zmenu v osobe stavebného dozoru alebo
zodpovedného zastupcu objednavatela na stavbe.

7.3 Povinnosti zhotovitela

731

732

733

734

735

736

13.7

738

739

Stroje, zariadenia, konStrukcie alebo materialy sliZiace k wkonaniu diela doda zhotovitel na svoje naklady
a nebezpecenstvo. Zhotovitel zabezpec€uje na svoje nakladyich dopraw a skladovanie vratane presunu zo
skladu na stavenisko.

Zhotovitel sa bude riadit’ wchodiskowmi podkladmi objednévatela, jeho pokynmi, zapismi, dohodami
oprawmenych pracownikov zmluvnych strén, rozhodnutiami a wjadreniami dotknutych organov Statnej

Sprawy.

Zhotovitel je povinny wzvat pisomne zastupcu objednavatela na kontrolu prac, ktoré maju byt zakryté
alebo sa stanu v dalSom postupe nepristupnymi minimalne tri pracovné dni vopred. Ide najma o nasledowné
prace: perforacie, izolacie, ZoZenia podlah a striech, zakryté stavebné konstrukcie, wstuz, wnutorné
technické zariadenia a pod.

Ak zhotovitel nesplni uvedent povinnost je povinny umoznit objednavatefovi wkonanie dodato¢nej kontroly
a znasat naklady s tym spojené.

V pripade, ze sa objednavatel nezicastni kontroly, na ktort bol zhotovitefom pisomne wzvany, je zhotovitel
povinny mu takuto kontrolu dodatoCne umoznit. V takom pripade je obstarévatel zodpovedny za oddialenie
terminov zhotovenia diela a finan¢né naklady, ktoré su s tymto spojené.

Ak sa pri kontrole, resp. dodato¢nej kontrole Zsti, Ze zhotovitel wkonal dielo, alebo jeho East v rozpore
s touto zmluvou, zné8a zhotovitel VSetky naklady s tymto sUvisiace.

Zhotovitel je povinny bez zbyto€ného odkladu upozornit na nevhodnl povahu alebo vady veci, podkladov,
projektu alebo pokynov na wkonanie diela, ktoré mu dal objednavatel diela.

Ak zhotovitel Zisti na stavenisku také prekazky, ktoré mu brania zhotovit dielo riadne a vas, je povinny tieto
nahlasit objednavatelovi a pokracovat v praci az podla jeho pokynov.

Zhotovitel musi wkonat také opatrenia na stavbe, aby nedochadzalo k poruSeniu dobrych mravov (
nepouZivanie alkoholickych népojov, drog, zamedzenie nevhodného spravania a pod. ).

7.3.10 Zhotovitel' je povinny objednavatela upozomit na kazdd potrebnu zmenu niektorého zustanoveni tejto

zmluvy a navrhnat primerané nové rieSenie v zhotovovani diela podla potrieb wplyvajucich z jeho €innosti,
v opacnom pripade zodpoveda za Skody, ktoré v dosledku nesplinenia tejto povinnosti vaniknd.
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8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

7.3.11 Zhotovitel sa zavazuje zabezpeCit na svojom pracovisku v3etky opatrenia z hfadiska bezpeénosti a ochrany
zdravia Mastnych pracownikov, ako i svojich subdodavatelov a opatrenia protipoZiarne a opatrenia proti
Skodam, ktoré by mohli vaniknat na majetku zhotovitela a objednavatela.

7.3.12 Zhotovitel zodpoveda za vSetky Skody, ktoré spdsobia jeho pracownici na majetku objednavatela.

7.3.13 Zhotovitel poCas wkonavania diela nesmie ohrozt svojou ¢innostou bezpe€nost a zdravie pracownikov
objednavatela. Pokial pride pri wkone jeho Cinnosti k ohrozeniu bezpe¢nosti a zdravia pracownikov
objednavatela je za to pIne zodpovedny.

7.3.14 Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku a vjeho bezprostrednom okoli dotknutom
zhotovenim diela, zodpoveda za Cistotu a poriadok na vastnych dodavkach na stavenisku a zodpoveda za
odstranenie odpadov, ktoré vzniknu nasledkom jeho ¢innosti.

7.3.15 Zhotovitel  zodpoveda za pracownmé Urazy a nasledky pracownych Urazov swojich zamestnancov
a zamestnancov subdodavatelov, ktoré spdsobia sebe alebo pracovnikom objednévatel'a pri wkonévani
diela zd6vodov nedodrZania predpisov bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci a predpisov pozarnej
ochrany.

7.3.16 Zhotovitel zabezpecCi ucast swojich pracownikov na preverovani svojich dodavok a prac, ktoré wkonava
stavebny dozor a bez me$kania wkona opatrenia na odstranenie zistenych zavad a odchylok od projektu.

7.3.17 Zhotovitel zabezpeCi vo svojej réZii pracovnikov osobnymi ochrannymi pomdckami pre ochranu zdravia.
Odborné prace musia byt wkonané len pracownikmi zhotovitela alebo jeho dodavatelov, ktori maju
prislusnu kvalifikaciu na wkonanie tychto prac.

7.3.18 Zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu za plnenie ustanoveni platnej legislativy SR v oblasti:

= ochrany pred poZiarmi,

= ochrany Zivotného prostredia,

= ochrany majetku

vrozsahu prawnickej osoby. Vpripade potreby slvisiace doklady musi predloZt na wZadanie
objednavatefa.

CLvil
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Povinnost' zhotovit' dielo riadne a vtas spini zhotovitel odovzdanim diela objednévatelovi, ¢o bude dokladované
,Zapisom o odovzdani a prevzati‘ podpisanym zmluvnymi stranami. Ozndmenie o ukon¢eni diela a pripravenost
k odovzdaniu diela oznami odovzda zhotovitel objednavatelovi pisomne najmenej 2 dni vopred.

Kterminu preberacieho konania odovzda zhotovitel' objednavatelovi tieto pisomnosti, ktoré podmieriuju prevzatie
diela:

a) kopie stavebného dennika,

b) platné atesty pouZitych a zabudovanych wrobkov a materiélov,

c) certifikaty wrobkov, ktoré podliehaju povinnej certifikécii (whl. €. 246/95Z2.z. ),

d) Zzaruénélisty pouztych wrobkov, konstrukcii, strojov a zariadeni,

e) certifikaty o zhode wrobkov v zmysle zakona €. 90/98 Z.z ( o stavebnych wrobkoch ),

O prevzati diela objednavatelom spiSu zmluwné strany ,Zapis o odovzdani a prevzati‘, ktorého stucastou je aj
zoznam drobnych vad, ktoré nebrania uzivaniu s urCenim terminu ich odstranenia zhotovitefom. Nedodrzanie
dohodnutého terminu odstranenia tychto vad podlieha sankciam podfa CI. Xl tejto zmluwy.

Ak pri preberacom konani objednavatel zsti, Ze dielo wkazuje vady a nedorobky, braniace jeho riadnemu
uzivaniu, pripadne nie je kompletna dokladova ¢ast, odmietne prevzatie diela, 0 ¢om zmluwné strany whotovia
pisomny zaznam. Po odstraneni vad a nedorobkov, ktoré branili uspeSnému prevzatiu diela, oznami zhotovitel tuto
skuto&nost objednavatelovi a wzve ho ku prevzatiu diela postupom podla bodu 8.1 tejto zmluwy.

Vadou sa rozumie odchyika v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych projektom touto zmluvou alebo
vSeobecne zavaznymi predpismi a STN normami. Zhotovitel zodpoveda aj za vady, ktoré existovali pred
odovzdanim diela, ale stali sa zawné az po odovzdani diela ( skryté vady ). Vadou sa rozumie aj nedokonena
praca oproti projektu a zmluve.
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8.6

9.1

9.2

93

94

95

10.1

10.2

103

104

10.5

10.6

10.7

10.8

Zhotovitel je povinny pri odovzdani diela usporiadat svoje stroje, wrobné zariadenia, zwSny material a odpad na
stavenisku tak, aby mohol objednavatel dielo riadne prevzat a uZivat. Stavenisko je zhotovitel povinny uplne
wpratat a upravit do 7 dni odo dia protokolarneho odovzdania diela okrem zariadeni, nutnych na odstranenie vad
a nedorobkov.

Cl.1X
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

Dielo sa stdva majetkom objednévatela postupne na zaklade uhradenych faktur a protokolu o odovzdani a prevzati
diela.

Stavebny materiél a zariadenia na wkonanie diela zabezpe€uje zhotovitel. Kipna cena tychto veci je sucastou
cenyza dielo.

Nebezpecenstvo Skody na diele, ako aj na vSetkych veciach a materidloch potrebnych na zhotovenie diela znésa
zhotovitel aZ do €asu protokolarneho odovzdania a prevzatia diela objednavatefom.

Zhotovitel zodpoveda za v3etky Skody, ktoré vaniknu objednévatelovi alebo tretej osobe v désledku porusenia jeho
povinnosti, wplyajucich z tejto zmluwy.

V pripade vzniku Skody poruSenim povinnosti wplyajucich z tejto zmluvy ktorejkolvek zmluvnej strane, ma druha
strana nérok na Uhradu vzniknutej Skody.

Cl.X
ZARUKA ZA KVALITU DIELA - ZODPOVEDNOST ZA VADU

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo je wkonané podla podmienok tejto znluvy a Ze pocas zaru¢nej doby bude
mat Mastnosti dohodnuté vtejto zmluve uréené projektovou dokumentaciou a bude zodpovedat' kvalitativnym
poZadavkam, ktoré su stanovené STN.

Vadou sa rozumie odchyika vkvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych projektovou dokumentéciou,
touto zmluvou a zAvaznymi technickymi normami a vSeobecnymi predpismi. Dielo ma tieZ vady ak:

a) wkazuje nedorobky, teda nie je wkonané v celom rozsahu,

b) doklady podfabodu 8.2 zmluvy neboli objednavatelovi odovzdané, boli odovzdané neuplné alebo spdsobom,
ktory je v rozpore s obsahom zmluvy,

c) maprawe vady, alebo je zataZzené pravami tretich oséb.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spésobené pouZtim podkladov alebo veci prevzatych od
objednavatela a zhotovitel ani pri wnalozeni vSetkej starostlivosti nemohol zstit ich nevhodnost, pripadne na fiu
pisomne upozornil objednavatela, ale ten na ich pouZti pisomne trval.

Zaruénalehotanadielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 60 mesiacov (5 rokov). Zaru¢né lehota za€ina
plynut diiom protokolarneho prevzatia diela objednavatelom a neplynie v ¢ase, kedy objednavatel nemohol dielo
uZivat pre vady, za ktoré zodpovedéa zhotovitel. Z&ruéna doba na technologické Casti diela a zariadenia je podla
zaruky, ktor udava wrobca.

Zmluwné strany sa dohodli pre pripad vady diela, ze poCas zaruénej doby ma objednavatel pravo pozadovat
a zhotovitel povinnost bezplatne odstranit vady.

Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstraiovanim pripadnych vad diela do 7 (sedem) dni odo dfia uplatnenia
pisomnej reklamécie objednavatelom a vady odstranit v ¢o najkratSom moZznom ¢ase. Termin zaCatia a lehotu
odstranenia vad dohodnd zmluwné strany pisomnou formou.

Objednavatel sa zavazuje, ze pripadnu reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni pisomnou
formou.

Zhotovitel je povinny odstranit bez zbytoéného odkladu aj také vady, zodpovednost za vanik ktorych popiera,
ktorych odstranenie viak neznesie odklad. Naklady takto vzniknuté buduiuhradené nazaklade vzajomnej dohody
zmluwnych stran podla spdsobu tvorby ceny diela, t. j. jednotkové ceny pouZtych prvkov podia wkazu vymer
a preukazaného mnozstva wkonanych préac.
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10.9

11.1

11.2

11.3

12.1

12.2

12.3

124

13.1

13.2

13.3
134

13.5

Za skryté vady zodpoveda zhotovitel poCas zaru¢nej doby odo dria odvzdania diela objednavatelovi (Obchodny
zakonnik § 562 ods. 2 pism. c).

CLXI
ZMLUVNE POKUTY - SANKCIE

Zhotovitel je povinny zaplatit zmluvnu pokutu vo wske:

a) 0,05% zcelkovej ceny diela podla bodu 4.1 za kazdy defi omeS$kania s plnenim svojej povinnosti dodat
dielo riadne a \as,

b) 50,00 EUR za kazdy deri omeSkania, ak nevypratal stavenisko v lehote dohodnutej v bode 8. tejto zmluvy,

Ak zhotovitel neodstrani drobné vady zistené pri preberacom konani v dohodnutej lehote a skryté vady diela
zZistené pocas zaruénej doby a dohodnutej lehote podfa bodu 10.6 po uplynuti 7 dni objednavatel mé pravo
odstranit vady inou organizaciou na néklady zhotovitela.

Vpripade omeskania objednavatela s Uhradou platieb alebo wuctovania ceny za dielo, ma zhotovitel narok na
urok z omeskania vo wske 0,05% z celkovej cenydiela podla bodu 4.1 za kazdy deri omeSkania.

CLxu
OSTATNE USTANOVENIA

Objednavatel a zhotovitel sa zavazuju, Ze obchodné a technické informécie, ktoré im boli zverené, alebo ktoré sa
dozvedeli od zmluwného partnera nespristupnia tretim osobam bez stihlasu zmluwného partnera.

Zhotovitel bude pri wkonavani diela postupovat' s odbornou starostlivostou. Zavazuje sa dodrZiavat vSeobecne
zavazné prawne predpisy, technické normya podmienky zmluvy vratane jej priloh a dodatkov.

Zhotovitel nie je oprawneny postipit prava a povinnosti wplyajuce ztejto zmluvy na tretiu osobu bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela.

Zhotovitel sa zavazuje strpiet wkon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s predmetom zmluvy kedykolvek
pocas platnosti.

- CLxm
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Ak sa porusenie zmluwnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy alebo vzmysle § 345
Obchodného zakonnika za podstatné poruSenie zmluvy, mdze oprawnena strana od zmluvy odstlpit pokial to
oznami pisomne druhej zmluwnej strane bez zbytoéného odkladu, najneskor vSak do 15 dni potom, ako sa o jej
poruSeni dozvedela.

Objednavatel méZe od zmluvy odstupit aj v tychto pripadoch:
13.2.1  zhotovitel do 14 dni od prevzatia staveniska nezaéne s realizaciou préac,
13.2.2 zdbévodu meskania, ak je vane ohrozeny termin ukonCenia predmetu plnenia zmluvy,

13.2.3 zddvodu opustenia staveniska zhotovitefom, nedodrZanie kvality prac a materialov, podvodu,
neschopnosti a pod.,

13.24 ak sa situacia zhotovitefa zmenila do takej miery, ze technické alebo finanéné zaruky ktoré ponuka, nie
su adekvatne vzhladom na povahu a déleztost prac a dodavok podra tejto zmluwy,

13.2.5 zddvodu porusenia podmienok a podkladov sutaze zhotovitefom, do ktorej zhotovitel predlozl sutamu
ponuku a ktort objednavatel prijal.

Pre urCenie lehoty na odstipenie od zmluvy je rozhodujuci datum postovej peciatky odoslania oznamenia.

Ak oprawnend strana oznami druhej strane, Ze na splneni zmluwnych povinnosti nadalej trva alebo newuZije
vlehote pravo od zmluvy odstupit, méZze od zmluvy odstupit len spésobom pre podstatné porusenie zmluvy
vzmysle § 346 Obchodného zakonnika.

Ak oprawnena stranav lehote na odstupenie od zmluvy podfa bodu 13.2 stanovi na dodatoéné pinenie dodatoénu
lehotu, vanika jej pravo odstupit od zmluvy po uplynuti dodato¢nej lehoty rovnakym spésobom ako je uvedeny
v bode 13.2.
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13.6

Odstupenim od zmluvy zmluva zanika dfiom doru€enia prejawu vole oprawnenej strany druhej zmluvnej strane.

13.7  Odstupenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo zmluvy okrem narokov na nahradu Skody,
narokov na dovtedy uplatnené zmluwné, resp. zakonné sankcie a narokov wplyajlcich z ustanoveni tejto zmluvy
a poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady diela, ktoré bolo do odstupenia zrealizované.

13.8  Vysporiadanie pohladavok z titulu odstipenia od zmluvy.

13.8.1 Cast diela zhotoveného do odstupenia od zmluvy sa stava Vastnictvom objednavatefa po uhradeni
ceny,
13.8.2 pre fakturéciu platia ustanovenia tejto zmluvy,
13.8.3 finanéné rozdiely uhradia zmluwné strany po vzajomnom odsuhlaseni do 30 dni od obdfZania faktury
objednavatefom.
] _ CLXIv
ZAVERECNE USTANOVENIA

141 Dodavatel prehlasuje, Ze odstipi od zmluvy bez sankénych postihov v pripade podstatnej zmeny podmienok
nespdsobenych obstaravatelom.

14.2 Vztahy medzi zmluwnymi stranami neupravené touto zmluvou sa riadia prisluSnymi ustanoveniami Obch.
zakonnika.

14.3 V pripade, ak pri rieSenisporu neddjde k dohode medz zmluwnymi partnermi, ma pravo kazda strana obrétit sa
na sud. Zmluwné strany sa dohodli, Ze tento spor bude rieSeny podla slovenského prava na miestne prislusnom
sude, v obvode ktorého mé objednavatel sidlo.

144  Menit alebo doplriovat obsah tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych o€islovanych dodatkov podpisanych
zastupcami zmluvnych stran.

145 Neoddelitelnou stcastou tejto zmluvy je priloha €. 1, ktora obsahuje ,Polozkovity rozpo€et diela“ — cenowi
ponuku.

14,6 Zmluva bola wpracovana v 4 rownopisoch, z ktorych zhotovitel' a objednavatel obdrZia dva rovnopisy.

14.7  Tatozmluva nadobuda platnost dfiom podpisu opravnenych zastupcovoboch zmluwnych strén a d¢innost diiom
nasledujucim po dni jej zverejnenia v sulade so zdkonom 546/2010 Z.z

V Komarne, dna 13.08. 2020 V Komarne, dna 13.08. 2020

Ing. Jan Vetter Ing.CsabaFarkas
riaditel Skoly konatel TONEX, spol. s r.0.
za objednavatela za Zhotovitela

Prilohy zmluvy:
Priloha €. 1: Kdpia polozkovittho rozpocu diela — cenovej ponuky
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