ZMLUVA O DIELO ¢&. 4/2017
na zhotovenie stavby, uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. v zneni neskorSich predpisov

(Obchodny zakonnik)
CLI
ZMLUVNE STRANY
1.1 OBJEDNAVATEL :
Nazov organizacie: Stredna priemyselna skola -
Ipari Szakk6zépiskola, Pet6fiho 2, Komarno
Prawna forma: Rozpoctova organizacia
Sidlo organizacie: Petéfiho 2,945 50 Komarno
Statutarny organ: Ing. Jan Vetter, riaditel’ Skoly
ICO: 00 161 357
DIC: 2021017779
Kontaktna osoba: Mgr. Angelika Kopjak

(dalej len ,objednavatel*)

Objednavatel nie je platcom DPH.

1.2 ZHOTOMITEL:
Nazov. Pindes Sebastian
Prawna forma: Zivnostnik
Sidlo organizacie: Hiboka 41, Nitra 949 01
Statutarny organ: Sebastian Pindes, sukromny podnikatel
ICO: 18 027 113
IC DPH: SK1020397983
Kontaktna osoba: Sebastian Pindes

zapisany vzwnostenskom registri vedenom Obvodnym uradom v Nitre, odbor

Zivnostenského podnikania, €. Zivnostenského registra 403-5994

(dalej len ,zhotovitel)

LIl
PREAMBULA

2.1 Objednavatel na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzl metddu verejného obstaravania — zadavanie zakazky

22

3.1

s nizkou hodnotou - prieskum trhu €. VO 5/2017 SPS - PT ,Oprava strechy nad atfiami a socialnymi zariadeniami
pri velkej TV a pristreSku pri vchode SPS Komarno®, wkonavanej vzmysle § 117 zakona €. 343/2015 Z. z
0 Verejnom obstardvani a o zmene a dopineni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov. Vitazom sa stal
zhotovitel.

Tato zmluva je uzawreta vzmysle ustanoveni § 536 a nasl. Obchodného zakonnika a vSetky vnej zakotvené
dojednania podliehaju ustanoveniam Obchodného zakonnika.

Gl
PREDMET ZMLUVY

Predmetom zmluvy je ,Oprava strechy nad $atiiamia socialnymi zariadeniami pri vefkej TV a pristresku pri vchode
SPS Koméamo* vsulade s predlozenou cenovou ponukou - Specifikaciou predmetu obstaravania.
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Uzawretim tejto zmluvy o dielo zmluwné strany prejawju svoju volu dohodnut podmienky a spdsob realizacie
predmetu zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo vo vastnom mene na vastni zodpovednost za podmienok dohodnutych
v tejto zmluve i v stlade s poZiadavkami objednévatela a riadne a v€as zhotovené dielo odovzdat objednévatelovi.

Objednavatel sa zavazuje dielo zhotovené v sulade s touto zmluvou prevziat’ a zaplatit dohodnutt cenu podfa
platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Dielo bude zhotovené v rozsahu podfa ponuky zhotovitela.

Zhotovitel' potwrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu zmluvy, s predloZenou
dokumentaciou a daldimi podkladmi podla zmluwy, povaZuje ich za sprawne a Uplné. Zhotovitefovi sU zndme
technické, kvalitatime ainé podmienky potrebné k zhotoveniu diela. Ukony potrebné k zhotoveniu diela su
predmetom ¢innosti zhotovitela. Zhotovitel' prehlasuje, Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami,
ktoré su k wkonaniu diela potrebné.

Clv
CENADIELA

Zmluwné strany sa dohodli na pewnej a nemennej cene diela, ktora je stanovena vzmysle zakona NR SR
¢.18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorSich predpisova whlasky MF SR ¢€.87/1996 Z.z, ktorou sa wkonava zakon
o0 cenach vzneni neskorsich predpisov, za dohodnutych podmienok vo vySke:

cena spolu bezDPH za vietky prace a dodawky:. 6.317,36 EUR
hodnota DPH: 1.263,47 EUR
cena celkom vratane DPH: 7.580,83 EUR

slovom: sedemtisicpat'stoosemdesiat eur a osemdesiattri centov.

Na wsku cenymoze mat vplyv len:
- objednavatelom poZadované naviac prace voi cenovej ponuke,
- 2niZenie rozsahu préac.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouZije material, o ktorom je vdobe jeho zabudovavania
name, Ze je Skodlivy, resp. je po zaru¢nej dobe alebo wkazuje iné vady a nedostatky.

CLV
TERMIN PLNENIA

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit' dielo vtermine

51.1. zaCatie prac 02.10.2017
51.2. ukonéenie prac do 20.10.2017

DodrZiavanie terminu podfa bodu 5.1. je podmienené riadnym a v€asnym spolupdsobenim objednavatefa
dohodnutym vtejto zmluve. Vpripade, ze ztohto dovodu doSlo k prerudeniu wkonavania diela, lehota na
zhotovenie diela sa predIizuje o dobu, o ktort prerusenie ovplywnilo dobu jeho wkonavania.

Dodrziavanie terminu podfa bodu 5.1. je dalej podmienené vhodnym pocasim. Zmluwné strany sa zavazuju
dohodnut zmenu terminov realizicie diela pri nevhodnych poveternostnych podmienkach. Uvedena skuto¢nost
bude zaznamenana protokole 0 odovzdani stavby (alebo v stavebnom denniku).

Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred zmluwne dohodnutym terminom, zavazuje sa objednévatel dielo
prevziat aj v skorSom ako dohodnutom termine.

Objednévatel sa zavazuje, Ze po ukonCeni diela zrealizované a ukonCené dielo prevezme a zaplati za jeho
zhotovenie dohodnutu cenu.

Zhotovitel je povinny ihned pisomne oboznamit objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktord brani alebo
stazuje zhotovenie diela.
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7.1

CL.v
PLATOBNE PODMIENKY

Predmet zmluvy bude financovany z iastnych zdrojov verejného obstaravatefa. Na plnenie zmluvy sa neposkytuje
preddavok ani zaloha.

7.2 Objednavatel si whradzuje pravo oductovat vo faktire vSetky zmluwmné pokuty, ktoré zhotovitelovi vaniknu

pripadnym nedodrZzanim zmluwnych podmienok tejto zmluwy.

7.3 Jednotlivé faktury budu obsahovat néleZtosti podla § 71 zak. ¢. 222/2004 Z. z v meni neskorsich predpisov

74

75
76

7.7

7.1

o DPH a to:

a) obchodné meno, sidlo, dariové identifikacné Cislo platitela, ktory uskuto€uje zdanitelné pinenie,

b)  obchodné meno, sidlo, miesto podnikania, danové identifikatné &islo platitefa v prospech ktorého sa
zdanitelné plnenie uskuto¢nuje,

c) poradové ¢islo danového dokladu,

d)  nazov arozsah zdanitelného plnenia,

e) wska cenybez dane s rozpisom fakturovanych ¢iastok podfa rozpisu,

f)  sadzbadane,

g) wska dane,

h)  oznacenie diela,

i)  Cislozmluwy o dielo,

) oznacenie pefiazného Ustaw, na ktory sa ma fakturovana Ciastka uhradit,

k)  pecCiatka platitela (zhotovitela diela) a podpis osoby opravnenej k podpisu dariového dokladu.

Vpripade, Ze faktira nebude obsahovat naleZitosti uvedené vtejto zmluve, alebo nebude obsahovat
objednavatelom (stavebnym dozorom) odsuhlaseny supis wkonanych prac, alebo bude whotovena obsahovo
nesprawne, je objednavatel oprawneny ju reklamovat u zhotovitela v lehote splatnosti s pisomnym zdévodnenim
a odwolanim sa na jej doplnenie a prepracovanie. Vtakom pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova
lehota splatnosti zaéne plynat doru¢enim opravene;j faktury objednavatelovi.

Lehota splatnosti kazdej faktury je do 30 dni od doru¢enia objednavatelovi.
Objednavatel si vyhradzuje pravo uhradit celkovu cenu diela po ¢iastkach a to nasledovne:

a) cenadielavsume 7.580,83 EUR sa uhradi v splatkach podfa finanénych moznosti objednavatel'a
najneskor vSak do 30. 11. 2018, na zaklade faktiur vystavenych zhotovitefom po dohode
s objednavatelom.

Objednavatel si whradzuje pravo na zmenu platobnych podmienok, ktoré budl suvisiet s viazanim, regulaciou

finan¢nych prostriedkov Statneho rozpoctu. Zhotovitel sa zavazuje toto jeho préavo pine reSpektovat. Faktury
zhotovitela budu zasielané na adresu objednévatela.

CL.vi
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

Odovzdanie miesta wkonu diela (dalej len staveniska)

7.1.1. Objednévatel odovzda protokolarne zhotovitelovi stavenisko do 5 dni po podpise zmluwvy o dielo.
Staveniskom sa rozumie priestor, na ktorom zhotovitel wkonéva stavebno-montézne prace suvisiace so
zhotovenim diela. Vprotokole o odovzdani staveniska budi uvedené vSetky doklady a rozhodnutia
odovzdavané zhotovitelovi a bude jednoznacne wmedzeny rozsah odovzdavaného staveniska.

7.1.2. Ku dfiu odovzdania staveniska objednavatel uréi bod napojenia pre odber elektrickej energie a body pre
potreby stavby.

7.1.3. Bezdévodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotoviteflom sa povaZuje za podstatné porudenie tejto
zmluvy.
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7.14.

Zhotovitel zabezpeci zariadenia staveniska a jeho osvetlenie a strazenie. Na stavenisko mézu vstupovat
iba povereni zamestnanci objednavatela, alebo zhotovitela, pripadne nimi poverené osoby.

7.2 Povinnosti a spolupdsobenie objednavatela

7.2.1.

72.2.
7.23.

7124.

7.25.
7.26.

Odovzda pri preberani staveniska vSetky potrebné rozhodnutia prisluSnych organov potrebné na zhotovenie
diela.

Prostrednictvom svojich oprawnenych os6b zaznamenava a potwdzuje preberanie vwkonanych prac.

Je opraweny kontrolovat dielo vkazdom stupni jeho zhotovovania. Ak pri kontrole zsti, zZe zhotovitel
poruSuje svoje povinnosti ma pravo zadat, aby zhotovitel odstranil vady vaniknuté vadnym zhotovovanim
diela adalej ho zhotovoval riadne. Vpripade, Ze zhotovitel vprimeranej dobe newhovie tymto
poZiadavkam objednavatela povazuje sa to za podstatné porudenie zmluwy a objednavatel je opraweny
odstupit od tejto zmluvy.

Stavebny dozor objednavatela bude sledovat, ¢i sa prace wkonavaju v stlade so stavebnym povolenim,
touto zmluvou, podfa projektu stavby a podfa dohovorenych podmienok (stavebny dennik, pracowné porady,
ktoré sa tykaju diela). Stavebny dozor upozoriiuje objednavatefa a zhotovitela na nedostatky zistené v
priebehu wkonavania diela, zapisom v stavebnom denniku a to bezmeskania.

Wkonom stavebného dozoru objednavatel poveruje:

Objednavatel je povinny zhotovitefovi vopred oznédmit pripadni zmenu v osobe stavebného dozoru alebo
zodpovedného zastupcu objednavatela na stavbe.

7.3 Povinnosti zhotovitela

7.3.1

732

733

734

735

736

737

738

739

Stroje, zariadenia, konStrukcie alebo materialy sliZiace k wkonaniu diela doda zhotovitel na svoje naklady
a nebezpecenstvo. Zhotovitel' zabezpec€uje na svoje nékladyich doprawu a skladovanie vratane presunu zo
skladu na stavenisko.

Zhotovitel sa bude riadit wchodiskowmi podkladmi objednévatela, jeho pokynmi, zapismi, dohodami
oprawenych pracownikov zmluwnych strén, rozhodnutiami a wjadreniami dotknutych orgéanov Statnej
Sprawy.

Zhotovitel je povinny wzvat pisomne zastupcu objednavatela na kontrolu prac, ktoré maju byt zakryté
alebo sa stanu v dalSom postupe nepristupnymi minimaine tri pracowné dni vopred. Ide najmé o nasledowné
prace: izolacie, Zozenia podlah a striech, zakryté stavebné konstrukcie, wystuz, wnutorné technické
zariadenia a pod.

Ak zhotovitel nesplni uvedenu povinnost je povinny umoznit objednavatefovi wkonanie dodato¢nej kontroly
a znasat naklady s tym spojené.

Vpripade, ze sa objednavatel neziCastni kontroly, na ktort bol zhotovitelom pisomne wzvany, je zhotovitel
povinny mu takdto kontrolu dodatoéne umoznit. V takom pripade je obstaravatel zodpovedny za oddialenie
terminov zhotovenia diela a finan¢né naklady, ktoré su s tymto spojené.

Ak sa pri kontrole, resp. dodatonej kontrole Zsti, Ze zhotovitel wkonal dielo, alebo jeho East v rozpore
s touto zmluvou, zné8a zhotovitel VSetky naklady s tymto sUvisiace.

Zhotovitel je povinny bez zbyto¢ného odkladu upozornit na nevhodnl povahu alebo vady veci, podkladov,
projektu alebo pokynov na wkonanie diela, ktoré mu dal objednavatel diela.

Ak zhotovitel Zisti na stavenisku také prekazky, ktoré mu brania zhotovit dielo riadne a v€as, je povinny tieto
nahlasit objednavatelovi a pokracovat v praci azpodla jeho pokynov.

Zhotovitel musi wkonat také opatrenia na stavbe, aby nedochadzalo k poruSeniu dobrych mravov (
nepouZivanie alkoholickych népojov, drog, zamedzenie nevhodného spravania a pod. ).

7.3.10 Zhotovitel' je povinny objednavatela upozomit na kazdu potrebnu zmenu niektorého z ustanoveni tejto

zmluwy a navrhnut primerané nové rieSenie v zhotovovani diela podla potrieb wplyvajicich z jeho ¢innosti,
v opacnom pripade zodpoveda za Skody, ktoré v dosledku nesplnenia tejto povinnosti vaniknu.
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8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

7.3.11 Zhotovitel sa zavazuje zabezpeCit na svojom pracovisku vSetky opatrenia z hladiska bezpeénosti a ochrany
zdravia Mastnych pracownikov, ako i svojich subdodavatelov a opatrenia protipoZiarne a opatrenia proti
Skodam, ktoré by mohli vaniknat na majetku zhotovitela a objednavatela.

7.3.12 Zhotovitel zodpoveda za vSetky Skody, ktoré spdsobia jeho pracownici na majetku objednavatela.

7.3.13 Zhotovitel poCas wkonavania diela nesmie ohrozt svojou ¢innostou bezpe€nost a zdravie pracownikov
objednavatela. Pokial pride pri wkone jeho &innosti k ohrozeniu bezpe¢nosti a zdravia pracownikov
objednavatela je za to pIne zodpovedny.

7.3.14 Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku a vjeho bezprostrednom okoli dotknutom
zhotovenim diela, zodpoveda za Cistotu a poriadok na vastnych dodavkach na stavenisku a zodpoveda za
odstranenie odpadov, ktoré vzniknu nasledkom jeho ¢innosti.

7.3.15 Zhotovitel  zodpoveda za pracownmé Urazy a nasledky pracownych Urazov swojich zamestnancov
a zamestnancov subdodavatelov, ktoré spdsobia sebe alebo pracownikom objednavatela pri wkonavani
diela zd6vodov nedodrZania predpisov bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci a predpisov pozarnej
ochrany.

7.3.16 Zhotovitel zabezpecCi ucast swojich pracownikov na preverovani svojich dodavok a prac, ktoré wkonava
stavebny dozor a bez me$kania wkona opatrenia na odstranenie zistenych zavad a odchylok od projektu.

7.3.17 Zhotovitel zabezpeCi vo svojej réZii pracovnikov osobnymi ochrannymi pomdckami pre ochranu zdravia.
Odborné prace musia byt wkonané len pracownikmi zhotovitela alebo jeho dodéavatelov, ktori maju
prislusnu kvalifikaciu na wkonanie tychto prac.

7.3.18 Zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu za plnenie ustanoveni platnej legislativy SR v oblasti:

= ochrany pred poZiarmi,

= ochrany Zivotného prostredia,

= ochrany majetku

vrozsahu fyzickej osoby-podnikatela. V pripade potreby suvisiace doklady musi predloZt na wZadanie
objednavatefa.

CLvil
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Povinnost' zhotovit' dielo riadne a v€as spini zhotovitel odovzdanim diela objednévatelovi, ¢o bude dokladované
,Zapisom o odovzdani a prevzati‘ podpisanym zmluvnymi stranami. Ozndmenie o ukon¢eni diela a pripravenost
k odovzdaniu diela oznami zhotovitel objednévatelovi najmenej 2 dni vopred.

Kterminu preberacieho konania odovzda zhotovitel objednavatelovi tieto pisomnosti, ktoré podmieriuju prevzatie
diela:

a) platné atesty pouztych a zabudovanych wrobkov a materialov,

b) certifikaty wrobkov, ktoré podliehaju povinnej certifikécii (whl. €. 246/95Z2.z2. ),

c) Zzarucnélisty pouztych wrobkov, konstrukcii, strojov a zariadeni,

d) certifikaty o zhode wrobkov v zmysle zakona €. 90/98 Z.z ( o stavebnych wrobkoch ),

O prevzati diela objednavatelom spiSu zmluwné strany ,Zapis o odovzdani a prevzati’, ktorého sucastou je aj
zoznam drobnych vad, ktoré nebrania uZivaniu s urenim terminu ich odstranenia zhotovitelom. NedodrZanie
dohodnutého terminu odstranenia tychto vad podlieha sankciam podra Cl. Xl tejto zmluvy.

Ak pri preberacom konani objednavatel zsti, Ze dielo wkazuje vady a nedorobky, braniace jeho riadnemu
uZivaniu, pripadne nie je kompletna dokladova ¢ast, odmietne prevzatie diela, o ¢om zmluwné strany whotovia
pisomny zaznam. Po odstraneni vad a nedorobkov, ktoré branili uspeSnému prevzatiu diela, oznami zhotovitel tito
skuto&nost objednavatelovi a wzve ho ku prevzatiu diela postupom podla bodu 8.1 tejto zmluwy.

Vadou sa rozumie odchyika v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych projektom touto zmluvou alebo
vSeobecne zavaznymi predpismi a STN normami. Zhotovitel zodpovedd aj za vady, ktoré existovali pred
odovzdanim diela, ale stali sa Zawmé az po odovzdani diela ( skryté vady ). Vadou sa rozumie aj nedokonCena
praca oproti projektu a zmluve.
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8.6

9.1

9.2

93

94

9.5

10.1

10.2

10.3

104

10.5

10.6

10.7

10.8

Zhotovitel je povinny pri odovzdani diela usporiadat svoje stroje, wrobné zariadenia, zwSny material a odpad na
stavenisku tak, aby mohol objednavatel dielo riadne prevziat a uZivat. Stavenisko je zhotovitel povinny Uplne
wpratat a upravit podla projektovej dokumentacie do 15 dni odo dfia protokoldrneho odovzdania diela okrem
zariadeni, nutnych na odstranenie vad a nedorobkov.

Cl.1X
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

Dielo sa stdva majetkom objednéavatela postupne na zaklade uhradenych faktur a protokolu o odovzdani a prevzati
diela.

Stavebny materiél a zariadenia na wkonanie diela zabezpe€uje zhotovitel. Kipna cena tychto veci je sucastou
cenyza dielo.

Nebezpecenstvo Skody na diele, ako aj na vetkych veciach a materidloch potrebnych na zhotovenie diela znasa
zhotovitel az do €asu protokolarneho odovzdania a prevzatia diela objednavatefom.

Zhotovitel zodpoveda za vSetky Skody, ktoré vznikn( objednavatefovi alebo tretej osobe v désledku poruSenia jeho
povinnosti, wplyvajucich z tejto zmluvy.

V pripade vzniku Skody porudenim povinnosti wplyvajucich z tejto zmluvy ktorejkolvek zmluwnej strane, ma druha
strana nérok na Uhradu vzniknutej Skody.

ClLX
ZARUKA ZA KVALITU DIELA - ZODPOVEDNOST ZA VADU

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo je wkonané podfa podmienok tejto zmluvy a Ze po€as zaruénej doby bude
mat Mastnosti dohodnuté vtejto zmluve uréené projektovou dokumentaciou a bude zodpovedat kvalitativnym
poziadavkam, ktoré st stanovené STN.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych projektovou dokumentéciou,
touto zmluvou a zavaznymi technickymi normami a vSeobecnymi predpismi. Dielo ma tiez vady ak:

a) wkazuje nedorobky, teda nie je wkonané v celom rozsahu,

b) doklady podlabodu 8.2 zmluvy neboli objednévatelovi odovzdané, boli odovzdané nelplné alebo spdsobom,
ktory je v rozpore s obsahom zmluvy,

c) ma prawe vady, alebo je zataZené pravami tretich osob.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spdsobené pouztim podkladov alebo veci prevzatych od
objednavatela a zhotovitel ani pri wnaloZeni vSetkej starostlivosti nemohol zstit ich nevhodnost, pripadne na fiu
pisomne upozornil objednévatela, ale ten na ich pouZzti pisomne trval.

Zaru¢né lehota na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 72 mesiacov. Zaruéné lehota za€ina plynut diiom
protokolarneho prevzatia diela objednavatefom a neplynie v ase, kedy objednavatel nemohol dielo uZivat pre
vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel. Zaruéné doba na technologické Casti diela a zariadenia je podla zaruky,
ktoru udava wrobca.

Zmluwné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze poCas zaru¢nej doby ma objednavatel pravo pozadovat
a zhotovitel povinnost bezplatne odstranit vady.
Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstrafiovanim pripadnych vad diela do 7 (sedem) dni odo dria uplatnenia

pisomnej reklamacie objednévatefom a vady odstrénit v ¢o najkratSom moznom €ase. Termin zaCatia a lehotu
odstranenia vad dohodnu zmluwné strany pisomnou formou.

Objednavatel sa zavazuje, ze pripadnl reklaméaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni pisomnou
formou.

Zhotovitel je povinny odstranit bez zbytocného odkladu aj také vady, zodpovednost za vanik ktorych popiera,
ktorych odstranenie vSak neznesie odklad. Naklady takto vaniknuté budu uhradené na zaklade vzajomnej dohody
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13.1

13.2

13.3

zmluwnych stran podfa spdsobu tvorby ceny diela, t. j. jednotkové ceny pouztych prvkov podfa wkazu vmer
a preukazaného mnozstva wkonanych préac.

Za skryté vady zodpoveda zhotovitel poCas zaru€nej doby odo dfia odvzdania diela objednavatelovi (Obchodny
zakonnik § 562 ods. 2 pism. c).

CLLxi
ZMLUVNE POKUTY - SANKCIE

Zhotovitel je povinny zaplatit zmluwnd pokutu vo vyske:

a) 0,1% zcelkovej ceny diela podla bodu 4.1 za kazdy defi omeSkania s plnenim svojej povinnosti dodat
dielo riadne a v¢as,

b)  0,5% zcelkovej ceny diela podla bodu 4.1 za kazdy defl ome$kania, ak newypratal stavenisko v lehote
dohodnutej vbode 8. tejto zmluwy,

Ak zhotovitel neodstrani drobné vady zistené pri preberacom konani v dohodnutej lehote a skryté vady diela
zZistené pocas zaruCnej doby a dohodnutej lehote podfa bodu 10.6 po uplynuti 7 dni objednévatel méa pravo
odstranit vady inou organizaciou na néklady zhotovitela.

V pripade omeskania objednavatela s uhradou platieb alebo wuctovania ceny za dielo, mé zhotovitel narok na
urok z omeskania vo wske 0,1% z celej sumy za kazdy defl omeSkania.

CLXu
OSTATNE USTANOVENIA

Objednavatel a zhotovitel sa zavazuju, Ze obchodné a technické informéacie, ktoré im boli zverené, alebo ktoré sa
dozvedeli od zmluwného partnera nespristupnia tretim osobam bez stihlasu zmluwného partnera.

Zhotovitel bude pri wkonavani diela postupovat' s odbornou starostlivostou. Zavazuje sa dodrZiavat vSeobecne
zavazné pravne predpisy, technické normya podmienky zmluvy vratane jej priloh a dodatkov.

Zhotovitel nie je oprawneny postlpit prava a povinnosti wplyajuce ztejto zmluvy na tretiu osobu bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu objednévatela.

Zhotovitel sa zavazuje strpiet wkon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s predmetom zmluvy kedykolvek
pocas platnosti.

~ CLxm
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Ak sa porusenie zmluwnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy alebo vzmysle § 345
Obchodného zakonnika za podstatné porusenie zmluvy, mdze oprawnena strana od zmluvy od stlpit' pokial to
oznami pisomne druhej zmluwnej strane bez zZbyto¢ného odkladu, najneskér vSak do 15 dni potom, ako sa o jej
poruseni dozvedela.

Objednavatel méZe od zmluvy odstupit aj v tychto pripadoch:
13.2.1 Zzhotovitel do 14 dni od prevzatia staveniska nezaCne s realizaciou prac,
13.2.2 zdbvodu meskania, ak je vazne ohrozeny termin ukon¢enia predmetu plnenia zmluwy,

13.2.3 zddvodu opustenia staveniska zhotovitefom, nedodrZanie kvality prac a materialov, podvodu,
neschopnosti a pod.,

13.24 ak sa situacia zhotovitefa zmenila do takej miery, Ze technické alebo finanéné zaruky ktoré ponuka, nie
su adekvatne vzhfadom na povahu a déleZitost prac a dodévok podfa tejto zmluvy,

13.2.5 zddvodu poruSenia podmienok a podkladov sitaze zhotovitefom, do ktorej zhotovitel predlozl sitami
ponuku a ktort objednavatel prijal.

Pre uréenie lehoty na odstipenie od zmluwy je rozhodujuci datum postovej peciatky odoslania ozndmenia.
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Ak oprawnena strana oznami druhej strane, Ze na splneni zmluwnych povinnosti nadalej trva alebo newuzje
vlehote pravo od zmluvy odstupit, méze od zmluvy odstupit' len spdsobom pre podstatné porusenie zmluvy
vzmysle § 346 Obchodného zakonnika.

13.5 Ak oprdwena stranav lehote na odstipenie od zmluvy podfabodu 13.2 stanovi na dodato¢né pinenie dodatoénu
lehotu, vanika jej pravo odstlpit od zmluvy po uplynuti dodatoénej lehoty rovnakym spésobom ako je uvedeny
v bode 13.2.

13.6  Odstupenim od zmluvy zmluva zanika diiom dorucenia prejawu vole oprdwnenej strany druhej zmluwne;j strane.

13.7 Odstupenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo zmluvy okrem nérokov na néhradu $kody,
narokov na dovtedy uplatnené zmluwné, resp. zakonné sankcie a narokov wplyajlcich z ustanoveni tejto zmluvy
a poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady diela, ktoré bolo do odstipenia zrealizované.

13.8  Vysporiadanie pohladavok z titulu odstipenia od zmluvy.

13.8.1 Cast diela zhotoveného do odstupenia od zmluvy sa stava Vastnictvom objednavatefa po uhradeni
ceny,
13.8.2 pre fakturéciu platia ustanovenia tejto zmluvy,
13.8.3 finan¢né rozdiely uhradia zmluwné strany po vzajomnom odsuhlaseni do 30 dni od obdfzania faktlry
objednavatefom.
] _ CLXIv
ZAVERECNE USTANOVENIA

14.1 Dodavatel prehlasuje, ze odstipi od zmluvy bez sankénych postihov v pripade podstatnej zmeny podmienok
nespdsobenych obstaravatelom.

14.2  Objednavatel si whradzuje pravo etapizovat predmet diela a upravit predmet diela na taky rozsah stavebnych
prac, na aky bude mat zabezpe€ené finanéné prostriedky.

14.3 Vztahy medz zmluwmnymi stranami neupravené touto zmluvou sa riadia prisluSnymi ustanoveniami Obch.
zakonnika.

14.4 V pripade, ak pri riedenisporu neddjde k dohode medz zmluwnymi partnermi, ma pravo kazda strana obratit sa
na sud. Zmluwné strany sa dohodli, ze tento spor bude rieSeny podfa slovenského prava na miestne prislusnom
sude, v obvode ktorého mé objednavatel sidlo.

14.5 Menit alebo doplfiovat obsah tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych o€islovanych dodatkov podpisanych
zastupcami zmluvnych stran.

14.6 Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy je priloha €. 1, kopia cenovej ponuky zhotovitela ,PoloZkovity rozpoCet
diela“.

14.7 Zmluva bola wpracovana v 4 rownopisoch, z ktorych zhotovitel' a objednavatel obdrZia dva rovnopisy.

14.8 Tatozmluva nadobuda platnost dfiom podpisu opravnenych zastupcovoboch zmluwnych strén a t¢innost dfiom
nasledujucim po dni jej zverejnenia v stlade so zakonom 546/2010 Z.z

V Komarne, dia 26.09.2017 V Komarne, dia 26.09.2017

Ing. Jan Vetter Sebastian Pindes
riaditel Skoly sukromny podnikatel
za objednévatela za zhotovitela

Prilohy zmluvy:
Priloha €. 1: Kdpia cenovej ponuky zhotovitela ,Polozkovity rozpocet diela®
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