

ZMLUVA O DIELO

(ďalej len „Zmluva“)

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej ako „**Obchodný zákonník**“) a § 3 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „**Zákon o verejnom obstarávaní**“)
medzi:

Objednávateľ:

Názov: Stredná priemyslená škola – Ipari Szakközépiskola
Sídlo: Petőfiho 2, 945 50 Komárno
Zastúpený: Ing. Ján Vetter - riaditeľ
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK37 8180 0000 0070 0030 9480
IČO: 00161357
DIČ: 2021017779
Tel. č.: 035/7731439
e-mail: office@spskn.sk
(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: EFEKTÍVNE STAVBY - PROGRESS s.r.o..
Sídlo: Ľanová 9, 940 02 Nové Zámky
Zastúpený: Branislav Bartíšek
Bankové spojenie: SLSP a.s.
IBAN: SK06090000000005129050562
IČO : 36510289
DIČ : 2022119803
IČ DPH: SK 2022119803
Reg. č. z Obch. registra.: Obchodnom registri Okresného súdu Nitra
Odd. Sro, vl. č.: sro, 41391/N
Tel.: 0948024074
email: b.bartisek@gmail.com

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(ďalej Objednávateľ a Zhotoviteľ spolu ako „Zmluvné strany“)

Čl. I

Preambula

- 1.1 Objednávateľ je verejným obstarávateľom, ktorý má záujem na odbornom a kvalitnom zabezpečení realizácie diela uvedeného v čl. II tejto Zmluvy.

- 1.2 Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto Zmluvy použil postup verejného obstarávania uvedený v ustanovení §117 Zákona o verejnom obstarávaní, ktorého víťazom sa stal Zhotoviteľ. Opis predmetu zákazky tvorí Prílohu č. 1 tejto Zmluvy.
- 1.3 Zhotoviteľ má záujem vykonať pre Objednávateľa dielo uvedené v čl. II tejto Zmluvy. Zhotoviteľ prehlasuje, že on ako aj jeho zamestanci a ním zmluvne poverené osoby sú odborne kvalifikovaní a spôsobilí k vykonávaniu diela podľa platných právnych predpisov a technických noriem.

Čl. II Predmet Zmluvy

- 2.1 Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vykonať pre Objednávateľa dielo spočívajúce v uskutočnení stavebných prác a dodávok súvisiacich s realizáciou stavby: **„Oprava sociálnych zariadení“** v členení *stavebných prác búranie obkladov, dlažieb, demontáž zariadení predmetov, časti kanalizačného a vodovodného potrubia, montáž časti odpadového a vodovodného potrubia, montáž obkladov a dlažieb, zariadení predmetov*, ktoré sú financované z rozpočtu Objednávateľa ako verejného obstarávateľa (ďalej ako „**Dielo**“) a záväzok Objednávateľa zaplatiť Zhotoviteľovi dohodnutú cenu za riadne a včasné vykonanie Diela v súlade s touto Zmluvou.
- 2.2 Dielo pozostáva zo stavebných prác podľa Zhotoviteľom naceného výkazu výmer v súlade s položkovým rozpočtom Diela, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto Zmluvy.
- 2.3 Súčasťou vykonania Diela sú tiež všetky revízie, skúšky, merania, ktoré je potrebné vykonať pred protokolárnym odovzdaním Diela Objednávateľovi, vrátane jeho komplexného vyskúšania, ktoré sa zaväzuje zabezpečiť na vlastné náklady Zhotoviteľa.
- 2.4 Zhotoviteľ týmto berie na vedomie a súhlasí, že všetky stavebné práce resp. celé Dielo sa bude realizovať počas trvalej prevádzky Objednávateľa, na ktorom sa bude realizovať Dielo na základe tejto Zmluvy. Dôvod, rozsah a predpokladanú alebo skutočnú dobu obmedzenia plynulosti prevádzky je Zhotoviteľ povinný vždy prerokovať s Objednávateľom vopred.
- 2.5 Zhotoviteľ zrealizuje všetky stavebné práce v súlade s podmienkami vydanými príslušným stavebným úradom, podľa platných STN, STN EN a technických a technologických predpisov, zabezpečí revízne správy v tých prípadoch, kde to vyžaduje Vyhláška č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia.
- 2.6 Materiály, stavebné diely a výrobky zabezpečené Zhotoviteľom musia byť dokladované certifikátmi zhody podľa zákona č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Materiály, stavebné diely a výrobky zabezpečené Zhotoviteľom, ktoré certifikáty zhody nebudú mať, resp. nebudú zodpovedať zmluvným a požadovaným skúškam, musí Zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť certifikovanými. Z tohto titulu vzniknuté škody v plnej miere znáša Zhotoviteľ.

Čl. III

Miesto a termín vykonania Diela

- 3.1 Miestom vykonania Diela je: **Stredná priemyselná škola - Ipari Szakközépiskola, Petőfiho 2, 945 50 Komárno.**
- 3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo **v termíne do 2 mesiacov** odo dňa prevzatia staveniska podľa čl. IV ods. 4.2 Zmluvy, v súlade s príslušnými platnými STN, STN EN, technickými a technologickými predpismi (ďalej ako „**Termín plnenia**“), pričom jednotlivé stavebné práce sa zaväzuje vykonať v termínoch podľa harmonogramu prác, ktorý v origináli tvorí Prílohu č. 3 tejto Zmluvy (ďalej len „**Harmonogram prác**“). Za správnosť a úplnosť harmonogramu prác zodpovedá v plnej miere Zhotoviteľ.
- 3.3 Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje v nasledovných dohodnutých termínoch:
- a) prevziať od Objednávateľa stavenisko **v termíne do 10 pracovných dní** odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy,
 - b) začať vykonávať Dielo najneskôr **v termíne do 7 pracovných dní** od prevzatia staveniska,
 - c) uvoľniť stavenisko vrátane odpratania vzniknutého odpadu ku dňu Preberacieho konania Diela Objednávateľovi podľa čl. VI tejto Zmluvy.
- 3.4 Zhotoviteľ nie je oprávnený začať vykonávať Dielo skôr ako je ustanovené v ods. 3.3 písm. a) tejto Zmluvy. V prípade porušenia tohto ustanovenia je Objednávateľ oprávnený uložiť Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu v zmysle čl. XI ods. 11.5 tejto Zmluvy.
- 3.5 Zmluvné strany sa výslovne dohodli a Zhotoviteľ berie na vedomie, že Termín plnenia Diela, ako aj termíny obsiahnuté v Harmonograme prác a v ods. 3.3 tejto Zmluvy, sú pre Zhotoviteľa a pre vykonanie Diela záväzné a sú dohodnuté ako najneskoršie prípustné termíny pre vykonanie Diela, t. j. Zhotoviteľ stanovené termíny nesmie prekročiť s výnimkou omeškania spôsobeného tzv. vyššou mocou (neočakávané prírodné a iné javy) a vydania príkazov a zákazov vládnych alebo miestnych správnych orgánov, ak neboli vyvolané okolnosťami na strane Zhotoviteľa.
- 3.6 Zhotoviteľ je povinný bez meškania ústne, **a zároveň najneskôr do 24 hodín písomne**, oboznámiť Objednávateľa so vznikom akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu Diela s potenciálnym dôsledkom omeškania s Termínom plnenia Diela Zhotoviteľom a následne to vyznačí v stavebnom denníku.
- 3.7 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ nie je v omeškaní s plnením tejto Zmluvy po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť plniť následkom okolností vzniknutých na strane Objednávateľa. V tomto prípade má Zhotoviteľ právo na predĺženie Termínu plnenia Diela o obdobie, počas ktorého existovala prekážka na strane Objednávateľa o obdobie, ktoré Zhotoviteľ z tohto dôvodu požaduje na riadne vykonanie Diela. Predĺženie Termínu plnenia Diela sa uskutoční prijatím písomného dodatku k tejto Zmluve.
- 3.8 V záujme právnej istoty Zmluvné strany berú na vedomie, že predĺženie Termínu plnenia Diela, a to z akékoľvek dôvodu vrátane dôvodu na strane Objednávateľa, nemá za následok akúkoľvek zmenu Ceny Diela podľa čl. VIII tejto Zmluvy.

Čl. IV.

Spôsob vykonania Diela

- 4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje nezačať so stavebnými prácami pred odovzdaním staveniska a jednotlivých úsekov stavby. Práce zaháji až po písomnej výzve a po odovzdaní staveniska Objednávateľom. Zhotoviteľ je povinný postupovať podľa čl. III ods. 3.3. písm. a) Zmluvy.
- 4.2 Objednávateľ je povinný odovzdať Zhotoviteľovi stavenisko na základe písomného protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska určí body možného napojenia elektrickej energie, pitnej a úžitkovej vody a vzájomné finančné preúčtovanie čerpania. Deň podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska sa považuje za deň riadneho odovzdania staveniska Zhotoviteľovi.
- 4.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo riadne a včas v Termíne plnenia v súlade s:
- a) Rozpočtom vypracovaným dňa 30. 01. 2018, Peter Vörös – Stavebný cenár
 - b) špecifikáciou rozsahu Diela uvedenou v tejto Zmluve (čl. II Zmluvy) a v jej prílohách,
 - c) opisom predmetu zákazky (Príloha č. 1 tejto Zmluvy),
 - d) položkovým rozpočtom Zhotoviteľa (Príloha č. 2 tejto Zmluvy) a
 - e) platnými právnymi predpismi (stavebnými, technickými, bezpečnostnými a inými) a technickými normami, ktoré sa na vykonanie Diela vzťahujú,

tak, aby Dielo spĺňalo všetky požiadavky príslušných právnych predpisov a technických noriem, a aby Dielo bolo vykonané vo vysokom štandarde stavebno-montážnych prác pri dodržaní projektových parametrov technologických postupov a všeobecne záväzných technických požiadaviek na stavbu.

- 4.4 Zhotoviteľ je pri realizácii Diela podľa tejto Zmluvy povinný vykonávať všetky úkony súvisiace s vykonávaním Diela s vynaložením náležitej odbornej starostlivosti.
- 4.5 Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní Diela postupovať samostatne, avšak je viazaný aj:
- a) ústnymi alebo písomnými pokynmi Objednávateľa resp. ním poverených osôb, ktoré sú Zhotoviteľovi udelené v priebehu vykonávania Diela, ako aj zápsmi a dohodami oprávnených zástupcov Zmluvných strán, (ďalej ako „**Zástupca Objednávateľa alebo Objednávateľ**“) je určený: Ing. Silvia Lavová a Ing. Ján Vetter.
- 4.6 Zhotoviteľ musí rešpektovať pokyny Zástupcu Objednávateľa, predložené rozpočty a technologický postup prác. Zhotoviteľ nevykoná zmeny žiadnych prác bez súhlasu Zástupcu Objednávateľa. Za zmenu prác sa nepovažujú práce, ktorých množstvo sa nezhoduje s množstvom uvedeným v popise prác.
- 4.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať stavebné práce potrebné na vykonanie Diela v rozsahu podľa čl. II tejto Zmluvy.
- 4.8 Zhotoviteľ je povinný na vyzvanie kedykoľvek informovať Objednávateľa o priebehu vykonávaných prác. Zhotoviteľ je zároveň povinný informovať Objednávateľa o všetkých okolnostiach, ktoré sa týkajú plnenia jeho záväzkov z tejto Zmluvy, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o nich dozvedel.
- 4.9 Zhotoviteľ je povinný vykonať Dielo osobne, resp. prostredníctvom skúsených, odborne spôsobilých osôb, ktoré sú Zhotoviteľom zamestnané alebo ktoré sú v obdobnom zmluvnom či inom vzťahu so Zhotoviteľom a ktoré sú personálne, technicky, resp. organizačne zdatné na plnenie jednotlivých úloh v rámci realizácie Diela Zhotoviteľom, pričom však v plnom rozsahu Zhotoviteľ zodpovedá za tieto osoby.

- 4.10 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov, protipožiarne opatrenia a opatrenia proti škodám, ktoré by mohli vzniknúť na majetku Zhotoviteľa a Objednávateľa. Zhotoviteľ zodpovedá za škody, ktoré spôsobia jeho pracovníci (zamestnanci a osoby, ktoré sú v obdobnom zmluvnom či inom vzťahu so Zhotoviteľom) na majetku Objednávateľa.
- 4.11 Zhotoviteľ na základe príkazu Zástupcu Objednávateľa nahradí personál, ktorý Zástupca Objednávateľa označí za nedostatočne odborne spôsobilý na výkon prác pri plnení Zmluvy.
- 4.12 Objednávateľ nezabezpečuje pre Zhotoviteľa dielenskú činnosť, zariadenie staveniska, depóniu zeminy a skladovanie odpadov, ktoré sú výsledkom jeho činnosti. Tieto si zabezpečí Zhotoviteľ na vlastné náklady.
- 4.13 Zhotoviteľ je povinný počas vykonávania Diela zabezpečovať kontrolné skúšky použitých materiálov, ako aj stavebných častí Diela, podľa STN a STN EN. Materiály a stavebné časti, ktoré nevyhoveli kvalitatívnym skúškam Zhotoviteľ odstráni bezodkladne na vlastné náklady.
- 4.14 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri vykonávaní Diela použiť dostatok pracovných síl a mechanizmov tak, aby sa Zhotoviteľ nedostával do omeškania s plnením termínov a kvalitatívnych podmienok podľa tejto Zmluvy.
- 4.15 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotovovať pravidelnú fotodokumentáciu v elektronickej forme na CD z priebehu realizácie Diela (fotografie, videozáznam), ktorá bude tvoriť povinnú prílohu faktúry v súlade s čl. IX ods. 9.5 Zmluvy.
- 4.16 Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje, že pri vykonávaní Diela sa bude usilovať o maximálne zníženie prašnosti a hlučnosti v mieste jeho vykonávania.
- 4.17 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na mieste vykonávania Diela. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti ku dňu Preberacieho konania Diela.
- 4.18 Zhotoviteľ je povinný používať všetky primerané prostriedky k tomu, aby nedošlo k poškodeniu inžinierskych sietí, ciest a mostov umožňujúcich spojenie so staveniskom alebo vedúcim k stavenisku dopravou Zhotoviteľa alebo ktorýmkoľvek z jeho zmluvne poverených osôb. Zhotoviteľ musí vyhľadávať také trasy, vybrať a používať také vozidlá a mechanizmy a obmedziť a rozložiť náklad tak, aby každá doprava na stavenisko a zo staveniska, ktorou dochádza k presunu materiálov, strojného zariadenia Zhotoviteľa, bola vykonávaná tak, aby nevznikli zbytočné škody na týchto inžinierskych sieťach, cestách a mostoch. Vzniknuté závady a poškodenia je Zhotoviteľ povinný bez meškania odstrániť na vlastné náklady uvedením do pôvodného stavu.
- 4.19 Oprávnený Zástupca Objednávateľa je oprávnený dať pracovníkom Zhotoviteľa príkaz prerušiť prácu, ak stavbyvedúci nie je dosiahnuteľný a ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovania Diela, život alebo zdravie pracujúcich na Diele, Dielo nie je realizované v požadovanej kvalite alebo hrozia iné vážne škody.
- 4.20 Zhotoviteľ bude informovať Objednávateľa o priebehu prác na pravidelných poradách, ktoré bude Zhotoviteľ organizovať podľa potreby, ale najmenej raz za 1 mesiac. Presný termín porady dohodnú Zmluvné strany vopred.
- 4.21 Objednávateľ vyžaduje, aby Zhotoviteľ najneskôr posledný pracovný deň predchádzajúci dňu odovzdania a prevzatia staveniska predložil Objednávateľovi kópiu uzavretej poisťovnej zmluvy na obdobie vykonávania Diela, pre prípad jeho zodpovednosti za škodu v minimálnej hodnote Ceny Diela.

Čl. V Stavebný denník

- 5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník v súlade s ustanovením § 46d) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Povinnosť viesť stavebný denník končí odovzdaním Diela. V priebehu pracovného času musí byť stavebný denník na stavbe trvalo prístupný. Stavebný denník vedie stavbyvedúci.
- 5.2 Do denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie Zmluvy, najmä:
- a) údaje o odchýlkach od rozpočtov a Harmonogramu prác,
 - b) časový postup prác,
 - c) prípadné prerušenie stavebných prác z dôvodu, že Zhotoviteľ nemôže pokračovať v prácach pre okolnosti, ktoré sú na jeho strane, v takom prípade Zhotoviteľ zdokumentuje v stavebnom denníku stav rozpracovanosti Diela,
 - d) údaje o počasi (teplota, relatívna vlhkosť, rýchlosť vetra, zrážky),
 - e) záznamy autorského dozoru, odborného autorského dohľadu,
 - f) záznamy Zástupcu Objednávateľa,
 - g) zápisy o vykonaných skúškach,
 - h) požiadavky Zástupcu Objednávateľa na odstránenie zistených väd,
 - i) škody na stavbe
- 5.3 Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu Zmluvy, ale slúžia ako podklad pre prípadné vyhotovenie dodatkov k Zmluve.

Čl. VI Odovzdanie a prevzatie Diela

- 6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať Objednávateľa na **prevzatie Diela najmenej 10 kalendárnych dní vopred** (ďalej len „**Preberacie konanie Diela**“). O odovzdaní a prevzatí Diela sa spíše Protokol o odovzdaní a prevzatí diela, ktorý bude podpísaný oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán (ďalej len „**Protokol**“). Jeho kópiu, vrátane príloh, dostanú všetky strany zúčastnené na Preberacom konaní Diela.
- 6.2 Zhotoviteľ je povinný **najneskôr 5 pracovných dní** pred plánovaným termínom odovzdania a prevzatia Diela odovzdať Objednávateľovi túto dokumentáciu **v dvoch vyhotoveniach**:
- a) projekt skutočného vyhotovenia stavby v čistopise, v príp. že došlo k zmenám oproti pôvodnému projektu,
 - b) stavebný denník,
 - c) finančné doučtovanie stavby k termínu Preberacieho konania Diela,
 - d) zápisnice, certifikáty a osvedčenia o skúškach použitých výrobkov, materiálov, uskutočnených prác, atesty o zabudovaných materiáloch,
 - e) doklad o spôsobe nakladania s odpadmi v zmysle platného zákona o odpadoch,
 - f) dokumentácia priebehu výstavby (fotografie, videozáznam)
 - g) doklad o funkčných skúškach v zmysle platných noriem.

- 6.3 Náklady spojené so zabezpečením vyššie uvedenej dokumentácie znáša Zhotoviteľ.
- 6.4 Ak Zhotoviteľ nepredloží požadovanú dokumentáciu v stanovenej lehote, je Objednávateľ oprávnený neuskutočniť Preberacie konanie Diela a vyúčtovať Zhotoviteľovi vzniknuté náklady.
- 6.5 Dielo môže byť Zhotoviteľom odovzdané a Objednávateľom prevzaté aj v prípade, že v Protokole budú uvedené vady, ktoré samy o sebe ani v spojení s inými nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke Diela, so stanovením záväzného termínu ich odstránenia.
- 6.6 Zhotoviteľ splní zmluvný záväzok podľa čl. II tejto Zmluvy riadnym vykonaním a odovzdaním Diela v dohodnutej kvalite a v dohodnutom Termíne plnenia za zmluvne dohodnutú cenu na základe Protokolu, ktorého prílohu budú tvoriť všetky doklady potrebné k riadnemu odovzdaniu a užívaniu Diela Objednávateľom uvedené v ods.6.2 Zmluvy.
- 6.7 Za riadne vykonané Dielo sa považuje Dielo po jeho kompletnom vyhotovení podľa dohodnutého rozsahu uvedeného v čl. II Zmluvy a po odstránení všetkých väd a nedorobkov.

Čl. VII

Možnosť odmietnuť prevziať Dielo

- 7.1 Objednávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť prevzatie Diela z dôvodu nedodržania STN, STN EN, technicko-kvalitatívnych podmienok pri realizácii Diela.
- 7.2 Objednávateľ má právo Dielo neprevziať najmä v prípade, ak vady Diela budú takého charakteru, že užívanie Diela alebo akejkolvek jeho príslušnej časti, ktorá je predmetom preberania, bude ohrozené alebo podstatne zhoršené oproti zmluvne dohodnutému Dielu.
- 7.3 Pre potreby tejto Zmluvy a výkladu jej ustanovení sa vadou rozumie odchýlka v kvalite, kvantite a parametroch Diela, ktoré sú určené všeobecne záväznými technickými normami a príslušnými právnymi predpismi.

Čl. VIII

Cena Diela

- 8.1 Cena za vykonanie Diela v rozsahu podľa čl. II tejto Zmluvy je stanovená na základe cenovej ponuky Zhotoviteľa predloženej vo verejnom obstarávaní dohodou Zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou Ministerstva financií SR č. 87/1996 Z. z.
- 8.2 Zmluvné strany sa dohodli, že cena za vykonanie Diela podľa tejto Zmluvy je určená na základe rozpočtu Zhotoviteľa s výkazom výmer na jednotlivé položky, pričom každá rozpočtová položka sa uvádza s presnosťou na dve desatinné miesta (ďalej ako „**Rozpočet**“). Rozpočet Diela tvorí Prílohu č. 2 tejto Zmluvy.
- 8.3 Cena za vykonanie celého Diela v rozsahu podľa čl. II tejto Zmluvy je Rozpočtom Zhotoviteľa stanovená nasledovne:
- Cena bez DPH : 16.201,69 , - EUR
- DPH 20% : 3.240,34 , - EUR
- Celková cena Diela spolu s DPH : 19.442,03 , - EUR (slovom: devätnásťtisícštyristoštyridsaťdva eur a tri centy) (ďalej ako „**Cena diela**“).
- 8.4 Zmluvné strany berú na vedomie, že Cena Diela je dohodnutá ako **konečná a maximálna cena za vykonanie Diela** okrem ods. 8.12 tejto Zmluvy, v ktorej sú už obsiahnuté všetky náklady

Zhotoviteľa nevyhnutné k riadnemu a včasnému vykonaniu Diela podľa tejto Zmluvy a jej príloh, a je platná, konečná a nemenná počas celej doby vykonávania Diela.

- 8.5 S ohľadom na ods. 8.4 tejto Zmluvy Zhotoviteľ prehlasuje, že v konečnej Cene Diela sú už zahrnuté všetky Zhotoviteľom predpokladané náklady stavebných prác a materiálov potrebných na vykonanie Diela, počas celej doby vykonávania Diela, vrátane DPH, cla, poistenia a iných poplatkov, vyhotovenia dokumentácie podľa ods. 6.2 tejto Zmluvy, poplatkov za odborné skúšky, merania a certifikáty, ako aj systémovej záruky na zrealizovanú štruktúrovanú kabeláž, nákladov na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie staveniska, za zameranie podzemných sietí, dovoz materiálov, strojov a zariadení staveniska, dopravné náklady, náklady na zabezpečenie dopravnej situácie, bezpečnostné opatrenia, náklady vzniknuté Zhotoviteľovi pri vzniku škody a pri odvracaní hroziacich škôd, náklady na likvidáciu odpadov, ktoré vzniknú pri realizácii Diela, náklady na telefón, energie vrátane všetkých médií potrebných ku komplexným skúškam a náklady, ktoré vzniknú mimo bežný pracovný čas, cez víkendy a v noci. Za správnosť kalkulácie zodpovedá Zhotoviteľ. Z uvedeného dôvodu Zhotoviteľ nemá titulom vykonania Diela okrem Ceny Diela nárok na akúkoľvek inú odmenu alebo iné peňažné či nepeňažné plnenie od Objednávateľa.
- 8.6 Zhotoviteľ prehlasuje, že je na základe Rozpočtu (ktorý tvorí prílohu tejto Zmluvy) schopný zrealizovať Dielo v plnom rozsahu uvedenom v čl. II tejto Zmluvy, v Termíne plnenia a v požadovanej kvalite za Cenu Diela dohodnutú v ods. 8.3 tejto Zmluvy.
- 8.7 Zhotoviteľ nemá nárok na zmenu Ceny Diela z dôvodu väd, rozdielu medzi súpisom prác alebo opomenutí povinností Zhotoviteľa, ktoré mu vyplývali z dôsledného preštudovania rozpočtu pri tvorbe jeho ponuky.
- 8.8 Položkový rozpočet prác spracovaný Zhotoviteľom slúži k preukázaniu objemu vykonaných prác a kvalitatívneho obsahu stavebných prác.
- 8.9 Položky stavebných prác a dodávok, v ktorých nie sú uvedené jednotkové ceny, sa Objednávateľom pri zhotovovaní stavby neuhradia a budú sa považovať za zahrnuté v iných cenách.
- 8.10 Jednotkové ceny, uvedené v Rozpočte, sú pre tú istú položku stavebnej práce a dodávky rovnaké pre celé Dielo.
- 8.11 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nezrealizované práce a dodávky odsúhlasené Objednávateľom, budú z Ceny Diela odpočítané, a to v cene, v akej sú zahrnuté do Rozpočtu.
- 8.12 Zmluvné strany sa dohodli, že zmena Ceny Diela je možná iba v prípade, ak z dôvodu zmeny právnych predpisov upravujúcich výšku sadzby DPH dôjde k zmene aktuálnej sadzby DPH.
- 8.13 Za naviac práce s právom Zhotoviteľa na ich zaplatenie sa nebudú považovať také práce a výkony, ktoré Zhotoviteľ pri spracovaní svojej ponuky mal z pohľadu svojej odbornosti zakalkulovať do Ceny Diela v rozsahu celého Diela. Takéto práce a výkony je Zhotoviteľ povinný vykonávať ako súčasť plnenia podľa tejto Zmluvy na vlastné náklady.
- 8.14 Za práce naviac sa nepovažujú práce, ktoré Zhotoviteľ opomenul zahrnúť do kalkulácie Zhotoviteľa alebo neboli uvedené v Rozpočte a Zhotoviteľ na ne neupozornil pred podpisom tejto Zmluvy, hoci s vykonaním Dielom bezprostredne súvisia, alebo práce uložené správnymi orgánmi ako dôsledok nekvalitného prevedenia prác.

Čl. IX Platobné podmienky

- 9.1 Fakturácia a úhrada Ceny Diela za vykonanie Diela budú vykonané po dokončení a protokolárnom prevzatí Diela Objednávateľom. Objednávateľ neposkytuje preddavky na vykonanie Diela.
- 9.2 Cenu za vykonanie Diela uhradí Objednávateľ na základe daňového dokladu - faktúry, ktorú Zhotoviteľ vystaví a odošle Objednávateľovi ihneď po splnení podmienok ustanovených v ods. 9.5 tohto článku Zmluvy. Faktúru Zhotoviteľ doručí v dvoch vyhotoveniach na adresu Objednávateľa, inak sa faktúra nepovažuje za doručenú.
- 9.3 Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu podľa § 74 ods. 1 zákona NR SR č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a špecifikáciu ceny.
- 9.4 **Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia.** Pre účely tejto Zmluvy sa za deň úhrady považuje deň odoslania príslušnej finančnej sumy z účtu Objednávateľa na účet Zhotoviteľa.
- 9.5 Zhotoviteľ vystaví faktúru až po odsúhlasení súpisu vykonaných prác. Povinnou prílohou faktúry bude Zmluvnými stranami potvrdený súpis vykonaných prác o vykonaných prácach, príslušná fotodokumentácia na CD nosiči podľa čl. IV ods. 4.15 tejto Zmluvy a Protokol z Preberacieho konania Diela v origináli. Súpis vykonaných prác podľa Rozpočtu Zhotoviteľa potvrdí Zástupca Objednávateľa **do 3 pracovných dní** od jeho riadneho doručenia. V prípade, ak so súpisom vykonaných prác Zástupca Objednávateľa nesúhlasí, vráti ho v rovnakej lehote Zhotoviteľovi na prepracovanie podľa skutočne realizovaných prác a dodávok. Opravený súpis vykonaných prác, ak bol prepracovaný v súlade s požiadavkami Zástupcu Objednávateľa, Zástupca Objednávateľa odsúhlasí v rovnakej lehote ako pôvodný. Súpis vykonaných prác musí byť zostavený prehľadne, dodržiavať poradie a označenie položiek v súlade s Rozpočtom.
- 9.6 Zmluvné strany sa zaväzujú, že počas realizácie Diela nezmenia svoj bežný účet, uvedený v záhlaví tejto Zmluvy, z ktorého sa budú financovať výdavky na vykonanie Diela.
- 9.7 Objednávateľ vykoná pred prevodom finančných prostriedkov vecnú a formálnu kontrolu faktúry. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti vyžadované právnymi predpismi a náležitosti deklarované v tejto Zmluve, Objednávateľ vráti faktúru Zhotoviteľovi na jej doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením riadnej faktúry Objednávateľovi.

Čl. X Zodpovednosť za vady a záruka

- 10.1 Zhotoviteľ zodpovedá za vady v zmysle § 560 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení.
- 10.2 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo vykoná podľa podmienok tejto Zmluvy a že pri odovzdaní a počas celej záručnej doby bude mať Dielo všetky vlastnosti uvedené v tejto Zmluve v jej prílohách.
- 10.3 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania Objednávateľovi. Vady Diela zrejme už pri preberaní musí Objednávateľ písomne vytknúť. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní prác zodpovedá Zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinnosti.
- 10.4 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím vecí a podkladov prevzatých od Objednávateľa, ak Zhotoviteľ ani po vynaložení všetkej odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo upozornil na ne písomne Objednávateľa a ten na ich použitie trval.

- 10.5 Záručná doba za vykonané práce je **60 mesiacov** a začína plynúť odo dňa odovzdania a prevzatia Diela na základe Protokolu podľa čl. VI tejto Zmluvy.
- 10.6 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, že sa na Diele vyskytne vada počas záručnej doby, má Objednávateľ právo požadovať od Zhotoviteľa niektorý z nárokov podľa § 436 a nasl. Obchodného zákonníka, najmä je oprávnený požadovať bezodplatné odstránenie vady a Zhotoviteľ je povinný vadu na Diele bezodplatne odstrániť.
- 10.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť prípadné vady alebo nedorobky Diela bez zbytočného odkladu, **najneskôr do 7 kalendárnych dní** od prevzatia písomného uplatnenia oprávnenej reklamácie Objednávateľa resp. vykonaného záznamu v Protokole z Preberacieho konania Diela. Ak si odstránenie vady vyžaduje dlhšie časové rozpätie, Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi termín odstránenia vady so zdôvodnením. V prípade, ak Zhotoviteľ vady neodstráni v uvedenej lehote, má Objednávateľ právo vady odstrániť na náklady Zhotoviteľa treťou osobou.
- 10.8 Záručná doba neplynie v čase, kedy Objednávateľ nemohol Dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ.
- 10.9 Ak Zhotoviteľ neodpovie písomne Objednávateľovi na doručení reklamáciu vady Diela **do 7 kalendárnych dní** alebo vadu neodstráni v lehote uvedenej v ods. 10.7 tohto článku Zmluvy, považuje sa takéto konanie za súhlas Zhotoviteľa s oprávnenosťou takto reklamovanej vady. V tomto prípade, má Objednávateľ právo odstrániť vady a nedorobky na náklady Zhotoviteľa prostredníctvom tretej osoby.

Čl. XI

Zmluvné pokuty a sankcie

- 11.1 V prípade porušenia záväzkov Zhotoviteľa z tejto Zmluvy má Objednávateľ právo požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvných pokút uvedených v tejto Zmluve.
- 11.2 V prípade omeškania s prevzatím alebo vypratáním staveniska Zhotoviteľom si Objednávateľ môže voči Zhotoviteľovi uplatniť zmluvnú pokutu **vo výške 150,- Eur** za každý začatý deň omeškania.
- 11.3 V prípade porušenia záväzku Zhotoviteľa zhotoviť Dielo (alebo jeho časť) v Termíne plnenia Diela stanoveného touto Zmluvou má Objednávateľ právo požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty **vo výške 200,- Eur** za každý začatý deň omeškania, a to až do úplného dokončenia Diela, resp. jeho časti.
- 11.4 V prípade porušenia záväzku Zhotoviteľa odstrániť vady a nedorobky zistené v Preberacom konaní Diela alebo záručné vady Diela v stanovených termínoch, má Objednávateľ právo požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty **vo výške 150,- Eur** za každú vadu a/alebo nedorobok (uplatnenú v rámci reklamácie) a za každý začatý deň omeškania oproti dohodnutému termínu pre odstránenie vád, a to až do úplného odstránenia vád.
- 11.5 V prípade, ak Zhotoviteľ bez zavinenia Objednávateľa poruší čl. III ods. 3.4 tejto Zmluvy, má Objednávateľ právo uplatniť si u Zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu **vo výške 10% z Ceny Diela**.
- 11.6 V prípade, ak si Zhotoviteľ nesplní svoju povinnosť v zmysle čl. III ods. 3.6 Zmluvy a bezodkladne neinformuje Objednávateľa o dôvodoch prerušenia alebo pozastavenia prác a dôvody prerušenia alebo pozastavenia prác nebudú objektívneho charakteru, resp. Zhotoviteľ nebol svojou činnosťou predchádzať vzniku týchto dôvodov, má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu **vo výške 7% z Ceny Diela**.

- 11.7 V prípade, ak Zhotoviteľ nedodržuje technologické postupy a neplní kvalitatívno-technické parametre a podmienky zhotovenia diela, ktoré boli stanovené Zmluvou, internými predpismi Objednávateľa s ktorými bol Zhotoviteľ oboznámený, platnými technickými normami a všeobecne záväznými právnymi predpismi, má Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty **vo výške 200,- Eur** za každé porušenie svojej povinnosti.
- 11.8 V prípade, ak Zhotoviteľ nezabezpečil odpady pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiadúcim únikom (čl. IV ods. 4.17 a čl. VI ods. 6.2 písm. e) Zmluvy), zaplatí Objednávateľovi zmluvnú pokutu **vo výške 200,- Eur** za každý jednotlivý prípad porušenia. Zaplatením zmluvnej pokuty sa Zhotoviteľ nezbaví povinnosti nahradiť Objednávateľovi prípadnú škodu, ktorá Objednávateľovi vznikla v dôsledku porušenia tejto povinnosti Zhotoviteľa.
- 11.9 V prípade nesplnenia niektorej z povinností Zhotoviteľa podľa čl. XII ods. 12.5 Zmluvy, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu **vo výške 1.000,- Eur** za každé takéto nesplnenie povinnosti.
- 11.10 Zmluvné pokuty podľa tohto článku Zmluvy sa Zhotoviteľ zaväzuje zaplatiť Objednávateľovi v lehote **do 7 kalendárnych dní** odo dňa jej písomného uplatnenia Objednávateľom.
- 11.11 Zmluvné strany prehlasujú, že výška dohodnutých zmluvných pokút, najmä zmluvná pokuta uvedená v ods. 11.3 tohto článku Zmluvy je primeraná, je v súlade so zásadami poctivého obchodného styku a bola dohodnutá s prihliadnutím na význam zabezpečovaných povinností.
- 11.12 Objednávateľ zaplatí Zhotoviteľovi úrok z omeškania v zmysle všeobecne záväzného platného právneho predpisu z dlžnej sumy v prípade jeho omeškania so zaplatením faktúry, a to za každý deň omeškania.
- 11.13 Zaplatením zmluvnej pokuty a úrokov z omeškania nie je dotknuté právo ktorejkoľvek Zmluvnej strany na náhradu škody v jej plnej výške nad rámec a popri zmluvnej pokute.
- 11.14 Zhotoviteľ zodpovedá za porušenie svojich povinností vyplývajúcich mu z tejto Zmluvy a je povinný nahradiť Objednávateľovi škodu tým spôsobenú, okrem prípadu, ak bolo porušenie povinností spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť.
- 11.15 Zhotoviteľ zodpovedá aj za prípadné škody a uplatnené sankcie orgánov a organizáci, ktoré počas realizácie Diela podľa tejto Zmluvy spôsobí.

Čl. XII

Odstúpenie od Zmluvy

- 12.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy, ak dôjde k podstatnému porušeniu Zmluvy zo strany Zhotoviteľa. Za podstatné porušenie Zmluvy sa považuje:
- a) ak Zhotoviteľ pred začatím vykonávania Diela nepreukáže Objednávateľovi, že má uzatvorenú poisťnú zmluvu pre prípad zodpovednosti za škodu v súlade s čl. IV ods. 4.21 tejto Zmluvy,
 - b) ak Zhotoviteľ v rozpore s ustanoveniami Zmluvy nezačal alebo zastavil vykonávanie Diela, alebo inak prejavil svoj úmysel nepokračovať v plnení Zmluvy, a to napriek predchádzajúcej písomnej výzve Objednávateľa na pokračovanie vo vykonávaní Diela **najneskôr v lehote 7 kalendárnych dní**,
 - c) ak Zhotoviteľ opakovane alebo úmyselne porušuje svoje povinnosti podľa tejto Zmluvy, napriek predchádzajúcej písomnej výzve Objednávateľa na nápravu,
 - d) začatie vykonávania Diela pred odovzdaním staveniska podľa čl. IV ods. 4.1 tejto Zmluvy.

- 12.2 Odstúpenie od Zmluvy sa musí uskutočniť písomne a jeho účinky nastávajú jeho doručením Zhotoviteľovi na adresu uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy. Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti Zmluvných strán zo Zmluvy s výnimkou záväzkov Zhotoviteľa podľa čl. XI tejto Zmluvy.
- 12.3 Odstúpenie od Zmluvy má následky stanovené príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, pokiaľ sa Zmluvné strany písomne nedohodnú inak.
- 12.4 Zmluvné strany sa dohodli, že aplikácia ustanovenia § 351 ods. 2 Obchodného zákonníka je pri odstúpení od Zmluvy podľa tohto článku Zmluvy vylúčená, t. j. Zhotoviteľ bude v prípade odstúpenia Objednávateľa od Zmluvy fakturovať Objednávateľovi len skutočne, preukázateľne a riadne vykonané stavebné práce podľa súpisu položiek odsúhlasených Objednávateľom.
- 12.5 Po odstúpení od Zmluvy je Zhotoviteľ povinný:
- a) počínať si tak, aby sa zabránilo škode bezprostredne hroziacej Objednávateľovi nedokončením Diela, príp. minimalizovať straty a za týmto účelom vykonať všetky potrebné opatrenia;
 - b) odovzdať Objednávateľovi všetky potrebné podklady potrebné na dokončenie Diela, ako aj podklady, ktoré Zhotoviteľ získal v rozsahu Objednávateľom poskytnutej súčinnosti a podklady potrebné pre prevádzkovanie Diela a v súvislosti s ním, vrátane manuálov, certifikátov, protokolov, revízií a pod.;
 - c) vypratanie staveniska do 10 kalendárnych dní od vykonania opatrení podľa písm. a) tohto odseku Zmluvy;
 - d) informovať Objednávateľa o všetkých skutočnostiach nevyhnutných pre riadne a kvalitné dokončenie Diela.
- 12.6 V prípade ukončenia zmluvného vzťahu z dôvodu odstúpenia od Zmluvy v súlade s týmto článkom, Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za vady a nedorobky a preberá záruku za vykonanú časť Diela v súlade s čl. X tejto Zmluvy.

Čl. XIII

Spoločné a záverečné ustanovenia

- 13.1 Záväzkový vzťah Zmluvných strán vzniknutý na základe tejto Zmluvy sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka, nakoľko ide o vzťah subjektov, ktorý spadá automaticky pod vzťahy uvedené v ustanovení § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka.
- 13.2 Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať jedine formou písomných a očíslovaných dodatkov, odsúhlasených a riadne podpísaných oboma Zmluvnými stranami a za podmienok ustanovených v §18 Zákona o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.
- 13.3 Zmluva je vyhotovená v šiestich exemplároch, z ktorých po podpísaní obdrží Objednávateľ štyri a Zhotoviteľ dve vyhotovenia.
- 13.4 Zhotoviteľ vyhlasuje, že súhlasí s podmienkami určenými Objednávateľom v tejto Zmluve.
- 13.5 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa. Zmluvné strany berú na vedomie, že ak by nedošlo k zverejneniu tejto Zmluvy v lehote do 3 mesiacov od jej uzavretia, platí, že k uzavretiu Zmluvy nedošlo zo zákona.
- 13.6 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy je:
- Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky

Príloha č. 2 – Položkový Rozpočet

Príloha č. 3 - Harmonogram prác

- 13.7 Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť prípadné spory vyplývajúce z tejto zmluvy obligátne formou zmieru prostredníctvom štatutárnych zástupcov Zmluvných strán. V prípade, že sa spor nevyrieši zmierom, je oprávnená hociktorá zo Zmluvných strán požiadať o rozhodnutie sporu príslušný súd v SR podľa ustanovení zák. č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov.
- 13.8 Akúkoľvek vzájomnú korešpondenciu si budú Zmluvné strany doručovať písomne, a to osobne, kuriérom alebo poštou na adresu uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy. V prípade zmeny adresy niektorej zo Zmluvných strán je táto Zmluvná strana predmetnú zmenu druhej Zmluvnej strane povinná bezodkladne oznámiť; dovtedy platí adresa uvedená v záhlaví tejto Zmluvy. Odoprenie prevzatia a neprevzatie zásielky v úložnej dobe sa považuje za jej doručenie, a to dňom odopretia alebo na tretí deň od uloženia zásielky na pošte počas úložnej doby, a to aj v prípade, ak sa adresát o nej nedozvedel.
- 13.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony v celom rozsahu, zmluvné prejavy sú dostatočne určité a zrozumiteľné, zmluvná voľnosť nie je obmedzená, ďalej že táto Zmluva vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, nebola podpísaná v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.

V *Komárne*, dňa: *29. 8. 2018*
Zámkový

V Komárne, dňa: *08. 10. 2018*

[Redacted Signature]
Za zhotoviteľa
Branislav Bartíšek
konateľ

[Redacted Signature]
Za objednávateľa
Ing. Ján Vetter
riaditeľ

PRÍLOHA Č. 1

Opis predmetu zákazky

„Oprava sociálnych zariadení „

Sociálne zariadenia na prízemí hlavnej budovy školy SPŠ v Komárne sú v zlom technickom stave:

- sociálne zariadenia na prízemí hlavnej budovy školy sú v zlom technickom stave, s pôvodnými keramickými obkladmi a keramickou dlažbou, ktoré sú na viacerých miestach popraskané, poškodené a chýbajúca dlažba je nahradená cementovým poterom
- zariadenia predmety zdravo-technickej inštalácie ako umývadlá, umývacie žľaby a WC misy sú po technickej stránke nevyhovujúce, vrátane umývadlových batérií, ktoré sú opotrebované, alebo nefunkčné
- rozvod vody z oceľových rúrok je skorodovaný, netesní, vrátane zvislého kameninového kanalizačného odpadového potrubia, čo spôsobuje vlhkosť a plesň na stenách v daných priestoroch
- sociálne priestory nevyhovujú hygienickým predpisom a sú v rozpore s požiadavkami na vnútorné prostredie budov

Rozsah stavebných prác:

- búranie obkladov, dlažieb
- demontáž zariadení predmetov, časti kanalizačného a vodovodného potrubia
- montáž časti odpadového a vodovodného potrubia
- montáž obkladov, dlažieb
- montáž zariadení predmetov


Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Stavba :SPŠ Komárno - rekonštrukcia priestorov						Miesto: Komárno																	
JKSO :																							
Rozpočet:				Zmluva č.:				Spracoval:				Dňa:											
Odberateľ: SPŠ Komárno								IČO:															
								DIČ:															
Dodávateľ:								IČO:															
								DIČ:															
Projektant :								IČO:															
								DIČ:															
A ZRN konštrukcie a práce materiál spolu ZRN												B IN - Individuálne náklady											
1 HSV:												6 Práce nadčas											
2 PSV:												7 Murárske výpomocy											
3 MCE:												8 Bez pevnej podlahy											
4 iné:												9											
5 Súčet:												10 Súčet riadkov 6 až 9:											
C NUS - náklady umiestnenia stavby												D ON - ostatné náklady											
11 Zariadenie staveniska												16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte											
12 Prevádzkové vplyvy												17 Inžinierska činnosť											
13 Sťažené podmienky												18 Projektové práce											
14												19											
15 Súčet riadkov 11 až 14:												20 Súčet riadkov 16 až 19:											
projektant, rozpočtár cenár						pečiatka:						E Celkové náklady											
podpis:												21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 16 201,69											
dátum:												22 DPH 20 % 16 201,69 3 240,34											
												23 DPH 0 %											
												24 Súčet riadkov 21 až 23: 19 442,03											
F																							
odberateľ, obstarávateľ						dodávateľ, zhotoviteľ						Duálne oceňovanie - SKK:											
podpis:						podpis:						Bez DPH: 488 092,11											
dátum:						dátum:						S DPH: 585 710,54											
pečiatka:						pečiatka:																	
EF																							

Názov stavby, objektu, časti	Spolu bez DPH	DPH	Spolu s DPH
	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet

Stavba : SPŠ Komárno - rekonštrukcia priestorov

Objekt : m.č. 23A - šatňa	6 156,38	1 231,28	7 387,66
Objekt : m.č. 24 - šatňa a wc	6 950,65	1 390,13	8 340,78
Objekt : m.č. 25 - wc	3 094,66	618,93	3 713,59
Stavba spolu :	16 201,69	3 240,34	19 442,03



Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba: SPŠ Komárno - rekonštrukcia priestorov

Miesto: Komárno

Objekt: m.č. 23A - šatňa

JKSO:

Rozpočet:

Zmluva č.:

Spracoval:

Objedávateľ: SPŠ Komárno

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: EFEKTÍVNE STAVBY - PROGRESS s.r.o.

IČO: 36510289

DIČ: 2022119803

Projektant:

IČO:

DIČ:

1 W2 OP	7 388	1 M	7 388
1 W2 ZP	7 388		
1 W2 UP	7 388		

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:	875,01	119,80	994,81
2	PSV:	2 854,81	2 160,76	5 015,57
3	MCE:			
4	inè:	76,00	70,00	146,00
5	Súčet:	3 805,82	2 350,56	6 156,38

B	IN - Individuálne náklady
6	Práce nadčas
7	Murárske výpomocy
8	Bez pevnej podlahy
9	
10	Súčet riadkov 6 až 9:

C	NUS - náklady umiestnenia stavby
11	Zariadenie:
12	Prevádzkové vplyvy
13	Stážné podmienky
14	
15	Súčet riadkov 11 až 14:

D	ON - ostatné náklady
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
17	Inžinierska činnosť
18	Projektové práce
19	
20	Súčet riadkov 16 až 19:

projektant, rozpočtár cenár	pečiatka:
podpis:	
dátum:	

E	Celkové náklady
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:
22	DPH 20% z:
23	DPH 0% z:
24	Súčet riadkov 21 až 23:

objedávateľ, obstarávateľ	
podpis:	
dátum:	
pečiatka:	

F	Odpočet - prípočet

Objaviteľ: SPŠ Komárno

Projektant:

Staviteľ: EFEKTÍVNE STAVBY - PROGRESS s.r.o.

Stavba: SPŠ Komárno - rekonštrukcia priestorov

Objekt: m.č. 23A - šatňa

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Specifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	
				Spolu	Suť v tonách
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	608,44	119,80	728,24	2,40852	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	266,57	0,00	266,57	0,04063	0,225
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	875,01	119,80	994,81	2,44915	0,225
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :	56,54	98,00	154,54	0,02450	0,000
71 - IZOLÁCIE spolu :	56,54	98,00	154,54	0,02450	0,000
721 - Vnúťomá kanalizácia spolu :	302,00	132,00	434,00	0,01506	0,119
722 - Vnúťomý vodovod spolu :	150,00	73,00	223,00	0,00235	0,010
725 - Zariadenie predmety spolu :	712,00	466,00	1 178,00	0,08588	0,097
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	1 164,00	671,00	1 835,00	0,10329	0,226
753 - Konštrukcie - drevostavby spolu :	80,00	112,00	192,00	0,12920	0,000
756 - Konštrukcie stolárske spolu :	68,00	170,00	238,00	0,07901	0,002
757 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	230,00	0,00	230,00	0,01000	0,200
76 - KONŠTRUKCIE spolu :	378,00	282,00	660,00	0,21821	0,202
771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :	480,90	403,04	883,94	1,18737	0,000
77 - PODLAHY spolu :	480,90	403,04	883,94	1,18737	0,000
71 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :	590,85	571,23	1 162,08	1,85406	0,000
73 - Nátery spolu :	58,00	40,60	98,60	0,00394	0,000
734 - Maľby spolu :	126,52	94,89	221,41	0,04112	0,000
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	775,37	706,72	1 482,09	1,89912	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	2 854,81	2 160,76	5 015,57	3,43249	0,428
W21 - 155 Elektromontáže spolu :	76,00	70,00	146,00	0,00200	0,000
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	76,00	70,00	146,00	0,00200	0,000
Rozpočet celkom :	3 805,82	2 350,56	6 156,38	5,88364	0,653

Zadanie Výkaz výmer

Zhotoviteľ: SPS Komárno

Projektant:

Dodávateľ: EFEKTÍVNE STAVBY - PROGRESS s.r.o.

Objaviteľ: SPS Komárno - rekonštrukcia priestorov

Objekt: m.č. 23A - šatňa

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								
1	014	61242-1221	Oprava váp. omiet. vnút. stien hladkých 5-10%	63,260	m2	5,70	360,58	20
2	011	61246-5115	Príprava podkl. -Betonkontakt, pod omietky vnút.stien, zvýš.prířna.	53,200	m2	0,80	42,56	20
3	MAT	585 933030	Zmes na zvýšenie prířnavosti Betonkontakt	53,200	m2	1,50	79,80	20
4	011	61247-4011	Omietka MVC vnút.stien zo such zmesi - po vybúr. zárub.	5,000	m2	4,00	20,00	20
5	011	63245-0123	Vyrovnávací cementový poter zhotov. v páse zo suchých zmesi hr.	22,900	m2	7,00	160,30	20
6	011	64294-2611	Osadenie dverných zárubní kovových do 2,5 m2 s mont. penou	1,000	kus	25,00	25,00	20
7	MAT	553 300050	Zárubňa oceľová 80x197	1,000	kus	40,00	40,00	20
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :								
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
8	003	94195-5002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	22,900	m2	1,00	22,90	20
9	011	95290-1111	Vyčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do	22,900	m2	2,00	45,80	20
10	013	96807-2455	Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2	1,800	m2	20,00	36,00	20
11	013	97404-2553	Vysekánie rýh v betón. dlažbe hl. do 10 cm š. do 10 cm	4,000	m	5,00	20,00	20
12	013	97901-1111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	0,653	t	35,00	22,86	20
13	013	97901-1121	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	0,653	t	5,00	3,27	20
14	013	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	0,653	t	23,00	15,02	20
15	013	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km - 10 km	6,530	t	2,00	13,06	20
16	013	97908-2111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	0,653	t	15,00	9,80	20
17	013	97908-2121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	0,653	t	3,00	1,96	20
18	272	97908-7212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	0,653	t	25,00	16,33	20
19	272	97913-1410	Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.sklád. - "O"-ost.odpad	0,653	t	35,00	22,86	20
20	014	99899-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	2,449	t	15,00	36,74	20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :								
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :				994,81				
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
71 - IZOLÁCIE								
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti								
21	711	71119-3121	Izolácia proti vlhkosti muriva vodor. AQUAFIN 2K	7,000	m2	22,00	154,00	20
22	711	99871-1202	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m	1,540	%	35,00	0,54	20
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :								
71 - IZOLÁCIE spolu :				154,54				
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE								
721 - Vnútna kanalizácia								
23	721	72111-0802	Demontáž kanalizačného potrubia DN do 100	10,000	m	5,00	50,00	20
24	721	72117-1105	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 50x1,8	4,000	m	12,00	48,00	20
25	721	72117-1107	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 75x1,8	6,000	m	14,00	84,00	20
26	721	72119-4105	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 50x1,8	4,000	kus	3,00	12,00	20
27	721	72119-4107	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 75x1,9	4,000	kus	5,00	20,00	20
28	721	72121-0813	Demontáž vpustov do DN 100	1,000	kus	30,00	30,00	20
29	721	72129-0111	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	10,000	m	8,00	80,00	20
30	721	72199-9906	Vnútna kanalizácia HZS, napojenia, zaslepenie	20,000	hod	5,50	110,00	20
31	721	99872-1202	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 12 m	4,295	%			20
721 - Vnútna kanalizácia spolu :								
722 - Vnútný vodovod								
32	721	72213-0801	Demontáž potrubia z oceľ. rúrok závitových DN do 25	5,000	m	5,00	25,00	20
33	721	72217-3311	Potrubie vodov. z 3-vrstvových rúrok D 16	5,000	m	8,00	40,00	20
34	721	72218-2112	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon do DN 20	5,000	m	4,00	20,00	20
35	MAT	272 3A0305	Izolácia hadicová K-FLEX EC -pr.had.18 mm - ECHX 13 018	5,500	m	6,00	33,00	20
36	721	72229-0226	Tlakové skúšky vodov. potrubia do DN 50	5,000	m	7,00	35,00	20
37	721	72229-0234	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	5,000	m	3,00	15,00	20
38	721	72299-9906	Vnútný vodovod HZS, napojenie, zaslepenie	10,000	hod	5,50	55,00	20
39	721	99872-2202	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 12 m	2,228	%			20
722 - Vnútný vodovod spolu :								
725 - Zariaďovacie predmety								
40	721	72521-0821	Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr	3,000	súbor	15,00	45,00	20
41	721	72521-9201	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na konzoly	4,000	súbor	30,00	120,00	20
42	MAT	642 137010	Umývadlo biele	4,000	kus	80,00	320,00	20
43	MAT	642 1A0802	Polostĺp - kryt na sifón	4,000	kus	14,00	56,00	20
44	721	72522-0841	Demontáž vaní oceľových	1,000	súbor	45,00	45,00	20
45	721	72581-9401	Montáž ventilov rohových s pripojovacou rúrkou G 1/2	8,000	súbor	12,00	96,00	20
46	MAT	551 001330	Rohový ventil + prip. rúrka	8,000	kus	8,00	64,00	20
47	721	72582-0801	Demontáž batérií nástenných do G 3/4	8,000	súbor	5,00	40,00	20
48	721	72582-9301	Montáž batérií umýv. a drez. ostatných typov stojank. G 1/2	4,000	kus	15,00	60,00	20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
49	MAT	551 439840	Batéria umývadlová 1/2	4,000	kus	50,00	200,00	20
50	721	72586-0010	Zápachová uzávierka pre zar.predm. D 40 štandardná kvalita	4,000	kus	18,00	72,00	20
51	721	72599-9906	Zariadenie predmety HZS	10,000	hod	6,00	60,00	20
52	721	99872-5202	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 12 m	11,747	%			20
725 - Zariadenie predmety spolu :				1 835,00				
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKE INŠTALÁCIE spolu :				1 835,00				
76 - KONŠTRUKCIE								
763 - Konštrukcie - drevostavby								
53	763	76311-1113	Sadrokartónové kastliky	4,000	bm	48,00	192,00	20
54	763	99876-3201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	1,820	%			20
763 - Konštrukcie - drevostavby spolu :								
766 - Konštrukcie stolárske								
55	766	76666-1112	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-kridl. do 0,8m	2,000	kus	10,00	20,00	20
56	MAT	611 603220	Dvere vnútorné hladké plné 80x197	1,000	kus	65,00	65,00	20
57	MAT	611 603230	Dvere vnútorné hladké plné 90x197	1,000	kus	75,00	75,00	20
58	766	76666-2811	Demontáž prahov dvier 1-kridlových	2,000	kus	5,00	10,00	20
59	766	76667-1000	Montáž a dodávka - kľučky, vložky	2,000	kus	10,00	20,00	20
60	766	76669-1915	Vyvesenie alebo zavesenie drev. kridiel dvier do 2 m2	2,000	kus	4,00	8,00	20
61	766	76669-5212	Montáž prahov dvier 1-kridl. š. do 10cm	2,000	kus	5,00	10,00	20
62	MAT	611 871520	Prah dubový dĺžka 80 šírka 10cm	1,000	kus	14,00	14,00	20
63	MAT	611 871560	Prah dubový dĺžka 90 šírka 10cm	1,000	kus	16,00	16,00	20
64	766	99876-6202	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m	2,135	%			20
766 - Konštrukcie stolárske spolu :								
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné								
65	767	76799-6801	Demontáž ostatných doplnkov	200,000	kg	1,15	230,00	20
66	767	99876-7202	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do	2,440	%			20
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :								
76 - KONŠTRUKCIE spolu :				660,00				
77 - PODLAHY								
771 - Podlahy z dlaždíc keramických								
67	771	77157-1109	Montáž podláh z dlaždíc keram. do malty	22,900	m2	15,00	343,50	20
68	MAT	246 362480	Lepidlo flex	22,900	m2	3,00	68,70	20
69	MAT	597 3A0100	Dlažby keramické	25,190	m2	16,00	403,04	20
70	771	77158-9795	Pripr. za škárovanie	22,900	m2	3,00	68,70	20
71	771	99877-1202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m	8,416	%			20
771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :								
77 - PODLAHY spolu :				883,94				
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE								
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek								
72	771	78147-1106	Montáž obkladov vnút. ker. do malty	30,300	m2	16,50	499,95	20
73	MAT	246 362480	Lepidlo flex	30,300	m2	3,00	90,90	20
74	MAT	344 821500	Keramické obklady	31,735	m2	18,00	571,23	20
75	771	99878-1202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 12 m	11,252	%			20
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :								
783 - Nátery								
76	783	78320-1811	Odstánenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr. oškrabaním	11,600	m2	1,50	17,40	20
77	783	78322-5400	Nátery kov. stav. dopl. konšt. synt. dvojn.+1x email s tmel	11,600	m2	3,00	34,80	20
78	783	78322-6100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	11,600	m2	4,00	46,40	20
783 - Nátery spolu :								
784 - Maľby								
79	784	78440-2801	Odstánenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním	63,260	m2	0,50	31,63	20
80	784	78441-3304	Pačok 2x váp. mliekom s bielením 1x na schodisku v. do 3,8m	63,260	m2	1,00	63,26	20
81	784	78442-2271	Maľba váp. 1 farebná dvojnásobná s 2x pačok. v miest. do3,8m	63,260	m2	2,00	126,52	20
784 - Maľby spolu :								
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :				1 482,09				
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :				5 015,57				
PRÁCE A DODÁVKY M								
M21 - 155 Elektromontáže								
82	921	21020-0006	Svietidlo LED montáž	2,000	kus	18,00	36,00	20
83	MAT	348 2M0002	Svietidlo LED	2,000	kus	35,00	70,00	20
84	921	21080-0105	Elektroinštalácie ostatné napojenia, vypínač, pom. materiál	1,000	súb	40,00	40,00	20
M21 - 155 Elektromontáže spolu :				146,00				
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :				146,00				
Rozpočet celkom :							6 156,38	

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba :SPŠ Komárno - rekonštrukcia priestorov				Miesto: Komárno	
Objekt : m.č. 24 - šatňa a wc				JKSO :	
Rozpočet:		Zmluva č.:		Spracoval:	
Odberateľ: SPŠ Komárno				IČO:	
				DIČ:	
Dodávateľ: EFEKTÍVNE STAVBY - PROGRESS s.r.o.				IČO:36510289	
				DIČ:2022119803	
Projektant:				IČO:	
				DIČ:	
1 M3 OP		8 341		1 M 8 341	
1 M2 ZP		8 341			
1 M2 UP		8 341			
A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	B IN - Individuálne náklady
1	HSV:	1 297,18	98,38	1 395,56	6 Práce nadčas
2	PSV:	2 216,40	3 071,69	5 365,09	7 Murárske výpomoc
3	MCE:	100,00	90,00	190,00	8 Bez pevnej podlahy
4	iné:				9
5	Súčet:	3 613,58	3 260,07	6 950,65	10 Súčet riadkov 6 až 9:
C	NUS - náklady umiestnenia stavby				D ON - ostatné náklady
11	Zariadenie :				16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12	Prevádzkové vplyvy				17 Inžinierska činnosť
13	Sťažené podmienky				18 Projektové práce
14					19
15		Súčet riadkov 11 až 14:			20 Súčet riadkov 16 až 19:
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:		E Celkové náklady	
podpis:				21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 6 950,65	
dátum:				22 DPH 20% z: 6 950,65 1 390,13	
				23 DPH 0% z:	
				24 Súčet riadkov 21 až 23: 8 340,78	
				F Odpočet - prípočet	
odberateľ, obstarávateľ				dodávateľ, zhotoviteľ	
podpis:				podpis:	
dátum:				dátum:	
pečiatka:				pečiatka:	

Objaviteľ: SPŠ Komárno

Projektant: .

Stavovateľ: EFEKTIVNE STAVBY - PROGRESS s.r.o.

Objekt: SPŠ Komárno - rekonštrukcia priestorov

Objekt: m.č. 24 - šatňa a wc

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Specifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
6-ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VYPLNE spolu :	978,94	98,38	1 077,32	2,92972	0,000
6-OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	318,24	0,00	318,24	0,04483	0,353
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	1 297,18	98,38	1 395,56	2,97455	0,353
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :	77,00	77,00	154,00	0,02450	0,000
71 - IZOLÁCIE spolu :	77,00	77,00	154,00	0,02450	0,000
721 - Vnútorná kanalizácia spolu :	141,00	72,00	213,00	0,00811	0,045
722 - Vnútorný vodovod spolu :	188,00	102,20	290,20	0,00329	0,014
725 - Zariadenie predmety spolu :	575,00	1 566,00	2 141,00	0,06791	0,078
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	904,00	1 740,20	2 644,20	0,07931	0,137
763 - Konštrukcie - drevostavby spolu :	35,00	41,00	76,00	0,06224	0,000
766 - Konštrukcie stolárske spolu :	68,00	158,00	226,00	0,07764	0,002
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	230,00	0,00	230,00	0,01000	0,200
76 - KONŠTRUKCIE spolu :	333,00	199,00	532,00	0,14988	0,202
771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :	439,20	502,64	941,84	1,26514	0,000
77 - PODLAHY spolu :	439,20	502,64	941,84	1,26514	0,000
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :	239,58	331,06	570,64	0,88848	0,000
783 - Nátery spolu :	73,60	51,52	125,12	0,00500	0,000
784 - Maľby spolu :	227,02	170,27	397,29	0,07378	0,000
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	540,20	552,85	1 093,05	0,96727	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	2 216,40	3 071,69	5 365,09	2,48610	0,339
M21 - 155 Elektromontáže spolu :	100,00	90,00	190,00	0,00200	0,000
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	100,00	90,00	190,00	0,00200	0,000
Rozpočet celkom :	3 613,58	3 260,07	6 950,65	5,46265	0,692

Objaviteľ: SPŠ Komárno

Projektant: .

Objaviteľ: EFEKTÍVNE STAVBY - PROGRESS s.r.o.

Objekt: SPŠ Komárno - rekonštrukcia priestorov

Objekt: m.č. 24 - šatňa a wc

	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								
1	014	61242-1221	Oprava váp. omiet. vnút. stien hladkých 5-10%	113,510	m2	5,70	647,01	20
2	011	61246-5115	Príprava podkl. -Betonkontakt, pod omietky vnút.stien, zvýš.prířna.	38,920	m2	0,80	31,14	20
3	MAT	585 933030	Zmes na zvýšenie prířnavosti Betonkontakt	38,920	m2	1,50	58,38	20
4	011	61247-4011	Omietka MVC vnút.stien zo such zmesi - po vybúr. zárub.	10,000	m2	4,00	40,00	20
5	011	63245-0123	Vyrovnávací cementový poter zhotov. v páse zo suchých zmesi hr.	24,400	m2	7,00	170,80	20
6	011	64294-2611	Osadenie dverných zárubní kovových do 2,5 m2 s mont. penou	2,000	kus	25,00	50,00	20
7	MAT	553 300050	Zárubňa oceľová 80x197	2,000	kus	40,00	80,00	20
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :								
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
8	003	94195-5002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	24,400	m2	1,00	24,40	20
9	011	95290-1111	Vyčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do	24,400	m2	2,00	48,80	20
10	013	96807-2455	Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2	3,200	m2	20,00	64,00	20
11	013	97404-2553	Výsekanie rýh v betón. dlažbe hl. do 10 cm š. do 10 cm	5,000	m	5,00	25,00	20
12	013	97901-1111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	0,692	t	35,00	24,22	20
13	013	97901-1121	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	0,692	t	5,00	3,46	20
14	013	97908-1111	Odvos sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	0,692	t	23,00	15,92	20
15	013	97908-1121	Odvos sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km - 10 ki	6,920	t	2,00	13,84	20
16	013	97908-2111	Vnútroštavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	0,692	t	15,00	10,38	20
17	013	97908-2121	Vnútrošt. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	0,692	t	3,00	2,08	20
18	272	97908-7212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	0,692	t	25,00	17,30	20
19	272	97913-1410	Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.sklád. - "O"-ost.odpad	0,692	t	35,00	24,22	20
20	014	99899-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	2,975	t	15,00	44,63	20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :				PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :				
				1 395,56				
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
71 - IZOLÁCIE								
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti								
21	711	71119-3121	Izolácia proti vlhkosti muriva vodor. AQUAFIN 2K	7,000	m2	22,00	154,00	20
22	711	99871-1202	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m					20
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :				71 - IZOLÁCIE spolu :				
				154,00				
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE								
721 - Vnútrošná kanalizácia								
23	721	72111-0802	Demontáž kanalizačného potrubia DN do 100	5,000	m	5,00	25,00	20
24	721	72117-1105	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 50x1,8	3,000	m	12,00	36,00	20
25	721	72117-1109	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110x2,2	2,000	m	18,00	36,00	20
26	721	72119-4105	Vývedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 50x1,8	3,000	kus	3,00	9,00	20
27	721	72119-4109	Vývedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2,3	2,000	kus	6,00	12,00	20
28	721	72129-0111	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	5,000	m	8,00	40,00	20
29	721	72199-9906	Vnútrošná kanalizácia HZS, napojenia, zaslepenie	10,000	hod	5,50	55,00	20
30	721	99872-1202	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 12 m	2,125	%		0,00	20
721 - Vnútrošná kanalizácia spolu :								
722 - Vnútrošný vodovod								
31	721	72213-0801	Demontáž potrubia z oceľ. rúrok závitových DN do 25	7,000	m	5,00	35,00	20
32	721	72217-3311	Potrubie vodov. z 3-vrstvových rúrok D 16	7,000	m	8,00	56,00	20
33	721	72218-2112	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon do DN 20	7,000	m	4,00	28,00	20
34	MAT	272 3A0305	Izolácia hadicová K-FLEX EC -pr.had.18 mm - ECHX 13 018	7,700	m	6,00	46,20	20
35	721	72229-0226	Tlakové skúšky vodov. potrubia do DN 50	7,000	m	7,00	49,00	20
36	721	72229-0234	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	7,000	m	3,00	21,00	20
37	721	72299-9906	Vnútrošný vodovod HZS, napojenie, zaslepenie	10,000	hod	5,50	55,00	20
38	721	99872-2202	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 12 m	2,647	%			20
722 - Vnútrošný vodovod spolu :								
725 - Zariaďovacie predmety								
39	721	72511-0811	Demontáž záchodov splachovacích s nádržou	2,000	súbor	20,00	40,00	20
40	721	72511-9305	Montáž záchodovým mis kombinovaných	2,000	súbor	25,00	50,00	20
41	MAT	642 3D1722	WC kombi biele	2,000	kus	120,00	240,00	20
42	MAT	642 3E9009	Sedadlo biele	2,000	kus	15,00	30,00	20
43	721	72521-0821	Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr	2,000	súbor	15,00	30,00	20
44	721	72521-9201	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na konzoly	3,000	súbor	30,00	90,00	20
45	MAT	642 137010	Umývadlo biele	3,000	kus	80,00	240,00	20
46	MAT	642 1A0802	Polostĺp - kryt na sifón	3,000	kus	14,00	42,00	20
47	721	72524-9112	Montáž sanit. záchodových kabinov	2,000	súb	50,00	100,00	20
48	MAT	554 8422800	Sanitárne kabíny vrát. dverí	2,000	kus	400,00	800,00	20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Príloha	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
49	721	72581-9401	Montáž ventilov rohových s prípojkovou rúrkou G 1/2	8,000	súbor	12,00	96,00	20
50	MAT	551 001330	Rohový ventil + prip. rúrka	8,000	kus	8,00	64,00	20
51	721	72582-0801	Demontáž batérií nástenných do G 3/4	2,000	súbor	5,00	10,00	20
52	721	72582-9301	Montáž batérií umýv. a drez. ostatných typov stojanok. G 1/2	3,000	kus	15,00	45,00	20
53	MAT	551 439840	Batéria umývadlová 1/2	3,000	kus	50,00	150,00	20
54	721	72586-0010	Zápachová uzávierka pre zar.predm. D 40 štandardná kvalita	3,000	kus	18,00	54,00	20
55	721	72599-9906	Zariadenie predmety HZS	10,000	hod	6,00	60,00	20
56	721	99872-5202	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 12 m	24,697	%			20
725 - Zariadenie predmety spolu :				2 644,20				
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :				2 644,20				
76 - KONŠTRUKCIE								
763 - Konštrukcie - drevostavby								
57	763	76311-1112	Priečky sadrokartónové mm GKBI 100 mm	2,000	m2	35,00	70,00	20
58	763	76311-9210	Základný penetračný náter Grundierung	4,000	m2	1,50	6,00	20
59	763	99876-3201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	0,702	%			20
763 - Konštrukcie - drevostavby spolu :								
766 - Konštrukcie stolárske								
60	766	76666-1112	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-kridl. do 0,8m	2,000	kus	10,00	20,00	20
61	MAT	611 603220	Dvere vnútorné hladké plné 80x197	2,000	kus	65,00	130,00	20
62	766	76666-2811	Demontáž prahov dvier 1-kridlových	2,000	kus	5,00	10,00	20
63	766	76667-1000	Montáž a dodávka - kľučky, vložky	2,000	kus	10,00	20,00	20
64	766	76669-1915	Vyvesenie alebo zavesenie drev. kridiel dvier do 2 m2	2,000	kus	4,00	8,00	20
65	766	76669-5212	Montáž prahov dvier 1-kridl. š. do 10cm	2,000	kus	5,00	10,00	20
66	MAT	611 871520	Prah dubový dĺžka 80 šírka 10cm	2,000	kus	14,00	28,00	20
67	766	99876-6202	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m	2,118	%			20
766 - Konštrukcie stolárske spolu :				213,92				
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné								
68	767	76799-6801	Demontáž ostatných doplnkov	200,000	kg	1,15	230,00	20
69	767	99876-7202	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do	2,440	%			20
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :								
76 - KONŠTRUKCIE spolu :				532,00				
77 - PODLAHY								
771 - Podlahy z dlaždíc keramických								
70	771	77157-1109	Montáž podláh z dlaždíc keram. do malty	24,400	m2	15,00	366,00	20
71	MAT	246 362480	Lepidlo flex	24,400	m2	3,00	73,20	20
72	MAT	597 3A0100	Dlažby keramické	26,840	m2	16,00	429,44	20
73	771	77158-9795	Prípr. za škárovanie	24,400	m2	3,00	73,20	20
74	771	99877-1202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m	8,967	%			20
771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :				941,84				
77 - PODLAHY spolu :				941,84				
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE								
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek								
75	771	78147-1106	Montáž obkladov vnút. ker. do malty	14,520	m2	16,50	239,58	20
76	MAT	246 362480	Lepidlo flex	14,520	m2	3,00	43,56	20
77	MAT	344 821500	Keramické obklady	15,972	m2	18,00	287,50	20
78	771	99878-1202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 12 m	5,521	%			20
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :								
783 - Nátery								
79	783	78320-1811	Odstránenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr. oškrábaním	14,720	m2	1,50	22,08	20
80	783	78322-5400	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. synt. dvojn.+1x email s tmel	14,720	m2	3,00	44,16	20
81	783	78322-6100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	14,720	m2	4,00	58,88	20
783 - Nátery spolu :								
784 - Maľby								
82	784	78440-2801	Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrábaním	113,510	m2	0,50	56,76	20
83	784	78441-3304	Pačok 2x váp. mliekom s bielením 1x na schodisku v. do 3,8m	113,510	m2	1,00	113,51	20
84	784	78442-2271	Maľba váp. 1 farebná dvojnásobná s 2x pačok. v miest. do 3,8m	113,510	m2	2,00	227,02	20
784 - Maľby spolu :								
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :				1 093,04				
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :				5 365,09				
PRÁCE A DODÁVKY M								
M21 - 155 Elektromontáže								
85	921	21020-0006	Svietidlo NEON montáž	2,000	kus	25,00	50,00	20
86	MAT	348 2M0002	Svietidlo NEON	2,000	kus	45,00	90,00	20
87	921	21080-0105	Elektroinštalácie ostatné napojenia, vypínač, pom. materiál	1,000	súb	50,00	50,00	20
M21 - 155 Elektromontáže spolu :				190,00				
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :				190,00				
Rozpočet celkom :							6 950,65	

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba :SPŠ Komárno - rekonštrukcia priestorov				Miesto: Komárno	
Objekt : m.č. 25 - wc				JKSO :	
Rozpočet:		Zmluva č.:		Spracoval:	
Odberateľ: SPŠ Komárno				IČO:	
				DIČ:	
Dodávateľ: EFEKTÍVNE STAVBY - PROGRESS s.r.o.				IČO: 36510289	
				DIČ: 2022119803	
Projektant: .				IČO:	
				DIČ:	
1 M3 OP		3 714		1 M 3 714	
1 M2 ZP		3 714			
1 M2 UP		3 714			
A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	B IN - Individuálne náklady
1	HSV:	481,84	57,13	538,97	6 Práce nadčas
2	PSV:	1 170,73	1 238,96	2 409,69	7 Murárske výpomocy
3	MCE:	76,00	70,00	146,00	8 Bez pevnej podlahy
4	iné:				9
5	Súčet:	1 728,57	1 366,09	3 094,66	10 Súčet riadkov 6 až 9:
C NUS - náklady umiestnenia stavby					D ON - ostatné náklady
11	Zariadenie :				16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12	Prevádzkové vplyvy				17 Inžinierska činnosť
13	Sťažené podmienky				18 Projektové práce
14					19
15		Sučet riadkov 11 až 14:			20 Sučet riadkov 16 až 19:
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:		E Celkové náklady	
podpis:				21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 3 094,66	
dátum:				22 DPH 20% z: 3 094,66 618,93	
				23 DPH 0% z:	
				24 Sučet riadkov 21 až 23: 3 713,59	
				F Odpočet - prípočet	
odberateľ, obstarávateľ				dodávateľ, zhotoviteľ	
podpis:				podpis:	
dátum:				dátum:	
pečiatka:				pečiatka:	

berateľ: SPŠ Komárno
 ojektant: .
 odávateľ: EFEKTIVNE STAVBY - PROGRESS s.r.o.

stavba :SPŠ Komárno - rekonštrukcia priestorov
 Objekt : m.č. 25 - wc

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Specifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VYPLNE spolu :	320,27	57,13	377,40	0,71079	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	161,57	0,00	161,57	0,01025	0,279
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	481,84	57,13	538,97	0,72104	0,279
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :	55,00	55,00	110,00	0,01750	0,000
71 - IZOLÁCIE spolu :	55,00	55,00	110,00	0,01750	0,000
721 - Vnútorná kanalizácia spolu :	137,00	102,00	239,00	0,01150	0,045
722 - Vnútorný vodovod spolu :	112,00	42,00	154,00	0,00141	0,006
725 - Zariadenie predmety spolu :	224,00	303,00	527,00	0,02322	0,039
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	473,00	447,00	920,00	0,03613	0,090
733 - Rozvod potrubia spolu :	107,91	45,54	153,45	0,00257	0,025
734 - Armatúry spolu :	20,79	36,43	57,22	0,00084	0,000
735 - Vykurovacie telesá spolu :	101,77	88,11	189,88	0,00006	0,023
73 - ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE spolu :	230,47	170,08	400,55	0,00347	0,048
766 - Konštrukcie stolárske spolu :	68,00	146,00	214,00	0,07470	0,002
76 - KONŠTRUKCIE spolu :	68,00	146,00	214,00	0,07470	0,002
771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :	73,80	84,46	158,26	0,21259	0,000
77 - PODLAHY spolu :	73,80	84,46	158,26	0,21259	0,000
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :	208,73	288,42	497,15	0,77405	0,000
783 - Nátery spolu :	6,30	6,30	12,60	0,00095	0,000
784 - Maľby spolu :	55,43	41,70	97,13	0,01804	0,000
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	270,46	336,42	606,88	0,79304	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	1 170,73	1 238,96	2 409,69	1,13743	0,140
M21 - 155 Elektromontáže spolu :	76,00	70,00	146,00	0,00200	0,000
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	76,00	70,00	146,00	0,00200	0,000
Rozpočet celkom :	1 728,57	1 366,09	3 094,66	1,86047	0,419

Zadanie Výkaz výmer

Odberateľ: SPS Komárno

Projektant: .

Dodávateľ: EFEKTIVNE STAVBY - PROGRESS s.r.o.

Stavba : SPS Komárno - rekonštrukcia priestorov

Objekt : m.č. 25 - wc

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								
1	014	61242-1221	Oprava váp. omiet. vnút. stien hladkých 5-10%	27,750	m2	5,70	158,18	20
2	011	61246-5115	Príprava podkl. -Betonkontakt, pod omietky vnút.stien, zvýš.prířna.	16,750	m2	0,80	13,40	20
3	MAT	585 933030	Zmes na zvýšenie prířnavosti Betonkontakt	16,750	m2	1,50	25,13	20
4	011	61247-4011	Omietka MVC vnút.stien zo such zmesi - po vybúr. zárub.	8,000	m2	4,00	32,00	20
5	011	63245-0123	Vyrovnávací cementový poter zhotov. v páse zo suchých zmesi hr.	4,100	m2	7,00	28,70	20
6	011	64294-2611	Osadenie dverných zárubní kovových do 2,5 m2 s mont. penou	2,000	kus	25,00	50,00	20
7	MAT	553 300010	Zárubňa oceľová 60x197	1,000	kus	30,00	30,00	20
8	MAT	553 300050	Zárubňa oceľová 80x197	1,000	kus	40,00	40,00	20
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :								
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
9	003	94195-5002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	4,100	m2	1,00	4,10	20
10	011	95290-1111	Výčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do	4,100	m2	2,00	8,20	20
11	013	96807-2455	Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2	2,800	m2	20,00	56,00	20
12	013	97404-2553	Vysekanie rýh v betón. dlažbe hl. do 10 cm š. do 10 cm	3,000	m	5,00	15,00	20
13	013	97901-1111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	0,419	t	35,00	14,67	20
14	013	97901-1121	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	0,419	t	5,00	2,10	20
15	013	97908-1111	Odvos sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	0,419	t	23,00	9,64	20
16	013	97908-1121	Odvos sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km - 10 m	4,190	t	2,00	8,38	20
17	013	97908-2111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	0,419	t	15,00	6,29	20
18	013	97908-2121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	0,419	t	3,00	1,26	20
19	272	97908-7212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	0,419	t	25,00	10,48	20
20	272	97913-1410	Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.sklád. - "O"-ost.odpad	0,419	t	35,00	14,67	20
21	014	99899-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	0,721	t	15,00	10,82	20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :								
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :				538,97				
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
71 - IZOLÁCIE								
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti								
22	711	71119-3121	Izolácia proti vlhkosti muríva vodor. AQUAFIN 2K	5,000	m2	22,00	110,00	20
23	711	99871-1202	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m	1,100	%			20
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :				110,00				
71 - IZOLÁCIE spolu :				110,00				
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE								
721 - Vnútna kanalizácia								
24	721	72111-0802	Demontáž kanalizačného potrubia DN do 100	5,000	m	5,00	25,00	20
25	721	72117-1105	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 50x1,8	1,000	m	12,00	12,00	20
26	721	72117-1109	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110x2,2	5,000	m	18,00	90,00	20
27	721	72119-4105	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 50x1,8	1,000	kus	3,00	3,00	20
28	721	72119-4109	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2,3	1,000	kus	6,00	6,00	20
29	721	72129-0111	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	6,000	m	8,00	48,00	20
30	721	72199-9906	Vnútna kanalizácia HZS, napojenia, zaslepenie	10,000	hod	5,50	55,00	20
31	721	99872-1202	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 12 m	2,195	%			20
721 - Vnútna kanalizácia spolu :								
722 - Vnútny vodovod								
32	721	72213-0801	Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových DN do 25	3,000	m	5,00	15,00	20
33	721	72217-3311	Potrubie vodov. z 3-vrstvových rúrok D 16	3,000	m	8,00	24,00	20
34	721	72218-2112	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon do DN 20	3,000	m	4,00	12,00	20
35	MAT	272 3A0305	Izolácia hadicová K-FLEX EC -pr.had.18 mm - ECHX 13 018	3,000	m	6,00	18,00	20
36	721	72229-0226	Tlakové skúšky vodov. potrubia do DN 50	3,000	m	7,00	21,00	20
37	721	72229-0234	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	3,000	m	3,00	9,00	20
38	721	72299-9906	Vnútny vodovod HZS, napojenie, zaslepenie	10,000	hod	5,50	55,00	20
39	721	99872-2202	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 12 m	1,805	%			20
722 - Vnútny vodovod spolu :								
725 - Zariaďovacie predmety								
40	721	72511-0811	Demontáž záchodov splachovacích s nádržou	1,000	súbor	20,00	20,00	20
41	721	72511-9305	Montáž záchodovým mis kombinovaných	1,000	súbor	25,00	25,00	20
42	MAT	642 3D1722	WC kombi biele	1,000	kus	120,00	120,00	20
43	MAT	642 3E9009	Sedadlo biele	1,000	kus	15,00	15,00	20
44	721	72521-0821	Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr	1,000	súbor	15,00	15,00	20
45	721	72521-9201	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na konzoly	1,000	súbor	30,00	30,00	20
46	MAT	642 137010	Umývadlo biele	1,000	kus	80,00	80,00	20
47	MAT	642 1A0802	Polostlp - kryt na sifón	1,000	kus	14,00	14,00	20
48	721	72581-9401	Montáž ventilov rohových s pripojovacou rúrkou G 1/2	3,000	súbor	12,00	36,00	20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
49	MAT	551 001330	Rohový ventil + príp. rúrka	3,000	kus	8,00	24,00	20
50	721	72582-0801	Demontáž batérií nástenných do G 3/4	1,000	súbor	5,00	5,00	20
51	721	72582-9301	Montáž batérií umýv. a drez. ostatných typov stojank. G 1/2	1,000	kus	15,00	15,00	20
52	MAT	551 439840	Batéria umývadlová 1/2	1,000	kus	50,00	50,00	20
53	721	72586-0010	Zápachová uzávierka pre zar.predm. D 40 štandardná kvalita	1,000	kus	18,00	18,00	20
54	721	72599-9906	Zariadenie predmety HZS	10,000	hod	6,00	60,00	20
55	721	99872-5202	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 12 m	6,136	%			20
725 - Zariadenie predmety spolu :								
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :				920,00				
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE								
733 - Rozvod potrubia								
56	731	73311-0808	Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových do DN 50	5,000	m	6,93	34,65	20
57	731	73332-1603	Potrubie plastliniové PE-RT 20x2 mm z rúrok rovných	2,000	m	22,77	45,54	20
58	731	73339-1101	Tlaková skúška potrubia plastového do d 32	2,000	m	7,92	15,84	20
59	731	73399-9906	Rozvod potrubia, HZS, napojenia	10,000	hod	5,74	57,42	20
60	731	99873-3203	Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch výšky do 24 m	1,522	%			20
733 - Rozvod potrubia spolu :								
734 - Armatúry								
61	731	73420-0821	Demontáž armatúr s dvoma závitmi do G 1/2	2,000	kus	4,26	8,51	20
62	731	73420-9113	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1/2	2,000	kus	6,14	12,28	20
63	MAT	551 211020	Ventil radiátorový DN15	1,000	kus	11,68	11,68	20
64	MAT	551 212360	Termostatická hlavica	1,000	kus	24,75	24,75	20
65	731	99873-4203	Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 24 m	0,558	%			20
734 - Armatúry spolu :								
735 - Vykurovacie telesá								
66	731	73500-0912	Vyregulovanie ventilov a kohútov s termost. ovlád. pri oprav	1,000	kus	21,78	21,78	20
67	731	73515-1812	Demontáž vykurovacích telies do 1500 mm	1,000	kus	13,86	13,86	20
68	731	73515-8120	Vykur. telesá panel. 2 radové, tlak. skúšky telies vodou	1,000	kus	42,37	42,37	20
69	731	73515-9230	Montáž vyk. telies rebrových	1,000	kus	23,76	23,76	20
70	MAT	484 9D1167	Vykurovacie teleso rebr. 850/450	1,000	kus	88,11	88,11	20
71	731	99873-5202	Presun hmôt pre vyk. telesá UK v objektoch výšky do 12 m	1,882	%			20
735 - Vykurovacie telesá spolu :								
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :				400,55				
76 - KONŠTRUKCIE								
766 - Konštrukcie stolárske								
72	766	76666-1112	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-krídl. do 0,8m	2,000	kus	10,00	20,00	20
73	MAT	611 603200	Dvere vnútorné hladké plné 60x197	1,000	kus	55,00	55,00	20
74	MAT	611 603220	Dvere vnútorné hladké plné 80x197	1,000	kus	65,00	65,00	20
75	766	76666-2811	Demontáž prahov dvier 1-krídlových	2,000	kus	5,00	10,00	20
76	766	76667-1000	Montáž a dodávka - kľučky, vložky	2,000	kus	10,00	20,00	20
77	766	76669-1915	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier do 2 m2	2,000	kus	4,00	8,00	20
78	766	76669-5212	Montáž prahov dvier 1-krídl. š. do 10cm	2,000	kus	5,00	10,00	20
79	MAT	611 871160	Prah dubový dĺžka 60 šírka 10cm	1,000	kus	12,00	12,00	20
80	MAT	611 871520	Prah dubový dĺžka 80 šírka 10cm	1,000	kus	14,00	14,00	20
81	766	99876-6202	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m	2,118	%			20
766 - Konštrukcie stolárske spolu :				214,00				
76 - KONŠTRUKCIE spolu :				214,00				
77 - PODLAHY								
771 - Podlahy z dlaždíc keramických								
82	771	77157-1109	Montáž podláh z dlaždíc keram. do malty	4,100	m2	15,00	61,50	20
83	MAT	246 362480	Lepidlo flex	4,100	m2	3,00	12,30	20
84	MAT	597 3A0100	Dlažby keramické	4,510	m2	16,00	72,16	20
85	771	77158-9795	Prípl. za škárovanie	4,100	m2	3,00	12,30	20
86	771	99877-1202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m	1,507	%			20
771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :				158,26				
77 - PODLAHY spolu :				158,26				
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE								
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek								
87	771	78147-1106	Montáž obkladov vnút. ker. do malty	12,650	m2	16,50	208,73	20
88	MAT	246 362480	Lepidlo flex	12,650	m2	3,00	37,95	20
89	MAT	344 821500	Keramické obklady	13,915	m2	18,00	250,47	20
90	771	99878-1202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 12 m	4,810	%			20
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :								
783 - Nátery								
91	783	78322-5400	Nátery kov. stav. dopl. konšt. synt. dvojn.+1x email s tmel	2,800	m2	1,50	4,20	20
92	783	78322-6100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	2,800	m2	3,00	8,40	20
783 - Nátery spolu :								
784 - Maľby								
93	784	78440-2801	Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním	27,750	m2	0,50	13,88	20
94	784	78441-3304	Pačok 2x váp. mliekom s bielením 1x na schodisku v. do 3,8m	27,750	m2	1,00	27,75	20
95	784	78442-2271	Maľba váp. 1 farebná dvojnásobná s 2x pačok. v miest. do 3,8m	27,750	m2	2,00	55,50	20
784 - Maľby spolu :								
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :				606,87				
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :				2 409,69				
PRÁCE A DODÁVKY M								

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
M21 - 155 Elektromontáže								
96	921	21020-0006	Svietidlo LED montáž	2,000	kus	18,00	36,00	20
97	MAT	348 2M0002	Svietidlo LED	2,000	kus	35,00	70,00	20
98	921	21080-0105	Elektroinštalácie ostatné napojenia, vypínač, pom. materiál	1,000	súb	40,00	40,00	20
M21 - 155 Elektromontáže spolu :				146,00				
PRÁCE A DODAVKY M spolu :				146,00				
Rozpočet celkom :							3 094,66	

Harmonogram prác

HARMONOGRAM stavby

Stavba „Oprava sociálnych zariadení“ – SPŠ Komárno

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: EFEKTÍVNE STAVBY - PROGRESS S.R.O.

Spracoval:

OD DO

		OD	DO
	Doba realizácie podľa ZoD		
		2 mesiace	
1	Realizácia búracích prác s odvozom odpadu	3 dni	
2	Murárske práce, stavebné práce, inštalatérske a kúrenárske práce, odvoz odpadu	2 týždne	
3	Izolatérske práce, obkladačské práce, podlahárske práce, sadrokartonárske práce, odvoz odpadu	3 týždne	
4	Maliarske a natieračské práce, elektroinštalačné práce	2 týždne	
5	Osadenie dverí, osadenie zdravotníckej techniky	1 týždeň	

